CONDITIONS GENERALES
DE LA FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS

Modifications et compléments a la norme SIA 118 : 2013 — 15.09.2021

Note : La norme SIA 118 s’applique sauf précision ou contradiction avec les présentes «Conditions générales de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs». Ces derniéres contiennent des modifications et des compléments
dérogeant a la Norme SIA 118. Elles priment sur la Norme SIA 118, dont elles suivent la systématique et la
numeérotation. Les textes qui divergent de la norme ou la complétent sont écrits en italique.

1. CONTRAT D'ENTREPRISE EN GENERAL

1.2. Conclusion du contrat
Art. 3 al. 1 - La conclusion du contrat et ses compléments ou modifications nécessitent la forme écrite.

Art. 5 al. 3 - Font notamment partie des conditions locales que le maitre doit contrdler : les ouvrages voisins, les
installations destinées au trafic et a d'autres fins, les sols contaminés ou pollués, les eaux souterraines et les
sources, les réseaux aériens ou souterrains (par ex. courant fort ou faible, gaz, eau, hydrocarbure). Les
renseignements fournis ont valeur indicative, l'entrepreneur ayant l'obligation de procéder aux recherches
nécessaires (art. 25 al. 3 etart. 110 al. 1).

Art. 7 al. 2 — Le dossier d'appel d'offres comprend, en principe, les piéces suivantes :

1. (supprimé) ;

2. les conditions particulieres a l'ouvrage : on entend par la toutes les conditions dictées notamment par
I'emplacement de l'ouvrage, la nature du sol, le programme des travaux, les exigences particulieres en matiere de
qualité, d'organisation et de déroulement des travaux (management de la qualité) ainsi que la destination des
ouvrages ; sont également des conditions particuliéres : les conditions locales (art. 5), la date du début des travaux
et les délais a respecter; les indications sur les bien-fonds et les droits a disposition (art. 13), sur les
raccordements (art. 14) ;

3. le devis descriptif (art. 8) ou la description de l'ouvrage (art. 12) ;

4. les plans et documents techniques éventuels ;

5. les conditions générales qui s'appliquent a I'offre et au contrat, notamment :

a) les présentes conditions générales et les conditions particulieres ;

b) la norme SIA 118 "Conditions générales pour I'exécution des travaux de construction” ;

c) les normes de la SIA, ainsi que les normes établies par d'autres associations professionnelles en accord avec la
SIA;

d) les normes établies par d'autres associations professionnelles.

Art. 8 al. 3 - Le devis descriptif indique pour chaque article (prestation) quel genre de prix doit étre choisi (art. 38
ss.). A défaut, le prix proposé est considéré comme forfaitaire et intégrant toutes les prestations nécessaires a une
exécution compléete dans les régles de I'art. Les articles doivent étre présentés de telle maniére que I'entrepreneur
n‘ait qu'a indiquer les prix qu'il offre et, le cas échéant, la nature des produits et matériaux proposés.

Art. 9 al. 1 - Le devis descriptif doit comprendre des articles distincts pour les installations de chantier (art. 43 et
123), les mesures de protection spécifiques au chantier (art. 103) et pour les dispositions relatives au logement et
au ravitaillement de la main-d'ceuvre (art. 109). Des articles distincts doivent étre prévus pour les échafaudages de
facade et de ravalement (art. 125 al. 2). A défaut, ces prestations sont considérées comme faisant partie intégrante
de I'offre et aucun frais complémentaire ne sera pris en charge par le maitre.

Art. 11 - Le maitre se réserve le droit, méme aprés la conclusion du contrat, de faire exécuter par un tiers (co-
entrepreneur, art. 30), un travail particulier mentionné dans le descriptif. (La derniére phrase est supprimée.)

Art. 15 al. 2 — Si I'entrepreneur estime avoir besoin d'indications complémentaires pour établir son offre, il les
demande au maitre de I'ouvrage ; celui-ci communique sa réponse par écrit a tous les soumissionnaires. Si le texte
de la soumission peut s'interpréter de plusieurs maniéres et engendrer des différences d’exécution, de toisage et
de prix, I'entrepreneur a 'obligation d’en aviser le maitre de I'ouvrage ou les mandataires lors de la remise de son
offre. Dans le doute, les clauses et conditions de la soumission doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable
pour le maitre.

Art. 15 al. 4 - Les documents demandés dans l'appel d'offres (art. 6 al. 1) doivent étre déposés en méme temps
que l'offre. Les attestations officielles sont exigibles selon la liste énumérée dans le dossier d'appel d'offres, mais
ne sont pas automatiquement demandées lors du dépbt des offres. Elles doivent cependant pouvoir étre produites
dans les 5 jours, sur demande du maitre, par l'entrepreneur principal ainsi que par ses sous-traitants éventuels.

Art. 17 - L'entrepreneur est lié par son offre durant le délai indiqué dans I'appel d'offres (art. 6 al. 1). Lorsqu'aucun
délai n'est mentionné, I'entrepreneur est lié pendant 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé pour le dépdt de
I'offre.
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Art. 19 - Le maitre qui accepte une offre informe son auteur qu'il lui adjuge I'exécution des travaux mis en
soumission, aux conditions figurant dans l'offre. Toute communication verbale doit étre confirmée par écrit (la fin de
la phrase et les al. 2 a 4 sont supprimés). L'adjudication entérine le choix du partenaire contractuel, le contrat entre
le maitre et I'entreprise restant réservé. Le dossier d'appel d'offres fait partie intégrante du contrat.

Art. 20 al. 1 - Apres avoir accepté I'offre (art. 19), le maitre rédige le texte du contrat en autant d'exemplaires qu'il
est nécessaire. Ce texte doit couvrir I'ensemble des clauses du contrat, soit explicitement soit par des renvois (al.
2). Dés que possible, le maitre remet gratuitement a I'entrepreneur un exemplaire de ce document et de toutes les
autres pieces qui font partie intégrante du contrat (al. 2).

Art. 21 al. 1 - En cas de contradiction entre les divers documents du contrat (art. 20, cf. al. 2), I'ordre de priorité
s'établit comme suit :

- le texte du contrat, signé par les deux parties (art. 20), prime tout autre document ;

- I'offre de I'entrepreneur avec ses annexes prime les documents du dossier d'appel d'offres ;

- en cas de contradiction entre divers documents du dossier d'appel d'offres, I'ordre de priorité de l'art.7 al. 3 est
déterminant méme lorsque ces documents ont été intégrés (art. 7 al. 2). Leur rang s'établit deés lors de la fagcon
suivante :

1. (supprimé),

2. les conditions particuliéres a l'ouvrage,

3. le devis descriptif ou la description de I'ouvrage,

4. les plans et autres documents techniques éventuels,

5. les conditions générales :

a) les présentes conditions générales,

b) la norme SIA 118;

b) les autres normes de la SIA;

c) les normes établies par d'autres associations professionnelles.

Art. 21 al. 2 - Lorsque l'offre ou les documents du dossier d'appel d'offres ont été complétés ou modifiés d'un
commun accord avant la conclusion du contrat (par ex. en cas d'adoption d'une variante d'entrepreneur), la version
modifiée de ces documents est déterminante par rapport a la version de base.

Art. 21 al. 3 - Les dispositions qui, en vertu de la présente norme, doivent figurer dans le texte du contrat (art. 33
al. 2 et 4; 93 al. 2; 113; 172 al. 1; 190 al. 1) ne sont pas applicables si elles se trouvent dans d'autres documents
contractuels. (La suite de l'alinéa 3 est supprimée.)

1.3. Obligations des parties contractantes

Art. 25 al. 3 - L'entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis et d'examiner le terrain et les
constructions existantes a I'emplacement de I'ouvrage. Les renseignements fournis dans le dossier d'appel d'offres
n'ont qu'un caractére indicatif. Si I'entrepreneur constate des erreurs ou d'autres défauts, il doit en donner
immédiatement avis conformément aux alinéas 1 et 2, en rendant la direction des travaux attentive aux
conséquences pouvant en résulter (avis formel). La surveillance exercée par la direction des travaux ou le maitre
d’'ouvrage ne dispense pas I'entrepreneur de celle qui lui incombe et ne diminue en rien sa responsabilité en ce qui
concerne la bonne exécution des travaux et ses obligations diverses relatives a la protection des personnes et des
choses.

Art. 26 al. 1 - L'entrepreneur doit s'assurer contre les risques de sa responsabilité civile a I'égard des tiers. Sur
demande, il apporte la preuve qu'il a satisfait a cette obligation. L'assurance doit couvrir sa responsabilité pour
toutes les personnes qu'il emploie et s'étendre aux droits de recours éventuels de tiers. Le maitre peut indiquer le
montant minimum d'assurance.

1.4. Participation de plusieurs entrepreneurs

Art. 28 al. 1 - Les travaux de construction peuvent étre confiés, par la conclusion d'un contrat d'entreprise
commun, a plusieurs entrepreneurs qui s'unissent pour former un consortium. Toutes les entreprises du consortium
doivent répondre aux conditions de participation, notamment en matiére de paiement des charges sociales.

Art. 29 al. 3 - L'entrepreneur a le droit de faire appel a un sous-traitant lorsque le contrat le prévoit, soit de maniére
générale, soit pour un travail déterminé. Si le contrat ne prévoit rien, I'entrepreneur doit obtenir le consentement
expres du maitre. (La fin de la phrase de l'alinéa 3 est supprimée.) Toutefois, la sous-traitance totale et la sous-
traitance en cascade sont interdites. Toute violation de ces obligations, par I'entrepreneur ou l'un de ses sous-
traitants, sera sanctionnée par une peine conventionnelle dont les modalités seront fixées dans le contrat.

1.6. Litiges et for
Art. 37 al. 3 - Sauf convention contraire, les litiges opposant les parties seront jugés par les tribunaux ordinaires.
Le for est & Tolochenaz.
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2. REMUNERATION DES PRESTATIONS DE L'ENTREPRENEUR

2.2. Travaux en régie
Art. 45 al. 1 - Les travaux en régie ou au prix unitaire non prévus par le contrat (art. 44 al. 1) ne peuvent étre
exécutés qu'avec l'assentiment écrit de la direction des travaux; au cas ou l'entreprise considérerait que des
travaux non devisés sont nécessaires, il doit :

1. Prévenir immédiatement par écrit la direction des travaux (PV de chantier ou mail) ;

2. Transmettre un devis des travaux complémentaires dans les 24 h ;

3. Exécuter les travaux qu'aprés accord écrit de la direction des travaux.
En cas de non-respect de cette procédure, aucuns travaux non devisés ne seront rémunérés.
L'al. 2 est réservé.

Art. 54 — Dans les travaux en régie, on ne tient compte des réductions générales accordées au maitre sous forme
de rabais que si le contrat le prévoit expressément et en fixe les modalités. Les rabais tarifaires sont accordés dans
tous les cas sur I'ensemble des factures de régie, sans préjudice des rabais et escomptes déja consentis sur les
prestations de base. (Ce texte remplace I'art. 54 de la norme.)

2.3. Circonstances particulieres
Art. 58 al. 1 - Lorsque I'exécution d'une prestation faisant I'objet d'un prix devisé est rendue plus difficile par des
circonstances particulieres se produisant ou apparaissant apres la conclusion du contrat et sans faute du maitre,

I'entrepreneur n'en doit pas moins exécuter la prestation promise au prix fixé, sans pouvoir prétendre a une
rémunération supplémentaire. (La suite de l'alinéa 1 est supprimée.)

Art. 58 al. 2 - En cas de faute du maitre, I'entrepreneur a droit & une rémunération supplémentaire fixée selon les
articles 86 a 91. (La suite de l'alinéa 2 est supprimée.)

Art. 59 al. 3 - L'art. 25 s'applique au devoir d'avis de I'entrepreneur. Les circonstances extraordinaires doivent étre
annoncées sans retard par écrit. L'art. 373 al. 2 CO est réservé.

Art. 60 al. 2 - Les indemnités pour intempéries sont comprises dans les prix de I'offre.

2.5. Modification de la rémunération par suite d'une variation de la base de calcul (Renchérissement),
généralités

Art. 64 — (Ajouté en introduction) Des qu'il en a connaissance, I'entrepreneur communique par écrit, a la direction
des travaux, toute variation de prix due au renchérissement. Il joint a son avis les justifications et détails de calcul.
Toute variation de prix doit étre agréée par le maitre. Toutefois, les variations qui découlent des conventions
collectives de travail s'appliquent automatiquement.

3. MODIFICATION DE COMMANDE

3.1. Droit du maitre

Art. 84 al. 1 - Le maitre a le droit d'exiger, par des ordres ou par la modification des plans, que l'entrepreneur
exécute ses prestations d'une autre maniere que convenu, qu'il les exécute en plus ou moins grande quantité ou
gu'il ne les exécute pas du tout; le maitre ne peut exercer ce droit que si le caractére général de I'ouvrage ne s'en
trouve pas modifié. Sous cette méme condition, le maitre peut faire exécuter des prestations non prévues par le
contrat. Lorsque le maitre de I'ouvrage renonce a faire exécuter ce travail par I'entreprise adjudicataire, il a le droit
de le confier a un tiers. Dans ce cas, I'entrepreneur a droit a une indemnité pour les frais qu'il prouve avoir déja
supportés.

3.3. Conséquences pour les prestations a prix unitaires

Art. 86 - Les quantités mises en soumission étant indicatives, celles-ci peuvent étre augmentées ou réduites sans
que les parties puissent exiger une modification des prix unitaires ou prétendre a des dommages-intéréts, ceci
toutefois dans la mesure ou le co(t total des travaux exécutés ne s'écarte pas de plus ou moins 25 % du montant
adjugé.

Lorsque des quantités ne peuvent pas étre fixées lors de I'appel d'offres pour des motifs qui tiennent a la technique
de construction, le prix convenu s'applique dans ce cas quelle que soit la quantité exécutée.

Au cas ou I'entreprise réaliserait qu'une erreur de plus ou moins 25 % a été commise dans les quantités au devis, il
doit en informer immédiatement le maitre par écrit. Dans le cas contraire, aucune rémunération supplémentaire ne
sera payée.

(Ce texte remplace l'art. 86 de la norme.)

Art. 87 al. 4 - Lorsque les parties ne parviennent pas a s'entendre, la direction des travaux peut faire exécuter ce
travail en régie ou le confier & un tiers en indemnisant l'entrepreneur, a concurrence des frais que celui-ci prouve
avoir déja supportés.
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4. EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. Délais

Art. 96 al. 1 - Lorsque I'exécution de l'ouvrage dure plus longtemps que prévu, sans que l'entrepreneur ait commis
de faute, et en dépit des mesures complémentaires qu'il a prises en vertu de l'art 95, les délais contractuels sont
prolongés de maniere appropriée. L'entrepreneur n'a cependant droit a une prolongation que s'il a immédiatement
avisé la direction des travaux, conformément a l'art. 25, du retard accusé et de sa cause; il n'en va différemment
que si I'entrepreneur démontre que la direction des travaux connaissait déja le retard et sa cause.

Art. 97 al. 2 - En cas de dépassement fautif du délai par I'entrepreneur, celui-ci perd son droit au renchérissement
pour les travaux exécutés apres l'expiration du délai. Par contre, le maitre conserve son droit au remboursement en
cas de baisse des prix durant cette période. L'entrepreneur perd également tout droit a une rémunération
supplémentaire pour les circonstances particulieres (art. 58 et 59) dont il n'aurait pas souffert s'il avait respecté le
délai.

4.3. Mesures de protection et de précaution

Art. 103 - Jusqu'a réception de l'ouvrage (art. 157-164), I'entrepreneur prend toutes les mesures convenues,
prescrites par la loi ou recommandées par l'usage pour protéger les personnes et leur santé, de méme que la
propriété du maitre et des tiers. Dans tous les genres de contrats, les dépenses ainsi occasionnées sont incluses
dans les prix convenus, a moins que des articles distincts ne soient prévus a cet effet (art. 9).

Art. 110 al. 1 - L'entrepreneur veille a ne pas porter atteinte par ses travaux aux ouvrages, installations, conduites,
eaux souterraines et sources situés dans le voisinage; il donne a cet effet les instructions nécessaires. Il doit dans
tous les cas agir avec précaution. Conformément aux art. 5 et 25, I'entrepreneur a I'obligation de procéder aux
recherches nécessaires a ce sujet.

Art. 110 al. 2 - L'entrepreneur annonce sans délai a la direction des travaux tout dommage constaté (par ex.
infiltration, corrosion). De plus, le cas échéant, il en informe immédiatement le service communal ou le propriétaire
concerné.

4.4. Exécution proprement dite

Art. 118 al. 2 - Les déblais et déchets provenant des travaux sont évacués a temps par I'entrepreneur ou mis en
dépdt sur place, conformément aux instructions de la direction des travaux. L'entrepreneur en supporte les frais (La
suite de l'al. 2 est supprimée).

Art. 135 al. 1 — Pour le second ceuvre des batiments, le maitre installe a ses frais les raccordements électriques
provisoires adaptés au type de batiment (par ex. a chaque étage) et les met en temps voulu a disposition des
différents entrepreneurs. La responsabilité du maitre ne saurait étre engagée en cas d'interruption ou de restriction
de fourniture d'énergie (eau, gaz, électricité).

Art. 135 al. 3 - Les frais de consommation d'électricité, de gaz et d'eau nécessaires au gros ceuvre 2 (CFC 22
enveloppe du batiment) et au second ceuvre sont répartis entre les entrepreneurs au prorata du codt de leurs
prestations, selon l'art. 134 al. 1.

Art. 138 al. 2 - Les échantillons choisis sont déterminants pour les travaux auxquels ils se rapportent. Jusqu'a
concurrence de 1 % du marché contractuel, le maitre ne les rembourse pas a I'entrepreneur.

5. METRES, ACOMPTES, GARANTIES ET DECOMPTE FINAL

5.1. Métré des travaux a prix unitaires
Art. 142 al. 4 - L'entrepreneur met gratuitement & disposition le personnel et les instruments nécessaires au métré.

Art. 143 al. 1 - Le métré théorique se base et est défini sur les cotes des plans ainsi que sur les levés effectués sur
le terrain avant le début des travaux. Les modifications devenues nécessaires en cours de travaux sont constatées
en commun et servent a déterminer les quantités.

5.2. Acomptes

Art. 144 al. 2 - Chaque demande d'acompte indique le montant & payer. L'entrepreneur y joint la liste vérifiable
(situation) de toutes les prestations qu'il a effectuées depuis le début des travaux jusqu'a la fin du mois considéré.
Pour toutes les prestations et les installations de chantier, les demandes de paiement seront honorées selon les
taux suivants :

- demandes d'acomptes selon situations estimatives : 80%

- demandes d'acomptes selon métrés contradictoires : 90%

Art. 146 - (Supprimé. Les demandes d'acomptes relatives aux installations de chantier sont traitées selon l'art. 144
al. 2)
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5.3. Garanties a fournir par I'entrepreneur jusqu'a la réception de lI'ouvrage

Art. 149 al. 3 — Le maitre se réserve le droit d'exiger une garantie dite de bonne exécution, bancaire ou
d’assurance, dont le montant doit étre convenu entre les parties, et ne dépassera pas le 10 % du montant de
I'adjudication, valable a partir de la signature du contrat, jusqu'a la fin des travaux. Cette garantie peut étre exigée
en vue d'une adjudication et doit pouvoir étre fournie, sans frais pour le maitre, par I'entrepreneur, avant la
signature du contrat. Le contrat peut également obliger I'entrepreneur a fournir, avant I'échéance du premier
acompte, une garantie supplémentaire pour la durée prévue par le contrat.

Art. 150 al. 1 - (Supprimé. Les garanties a fournir par I'entrepreneur jusqu'a la réception de I'ouvrage sont traitées
selon l'art. 144 al. 2.)

Art. 152 al. 1 - Le montant de la retenue est échu lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

- réception de l'ouvrage (art. 157-164),

- remise du décompte final (art. 154 al. 1) et échéance du délai de contrdle (art. 154 al. 2 ou art. 155 al. 2),

- constitution de la garantie prévue a l'art. 181,

- remise de l'attestation de l'entrepreneur du paiement intégral de ses sous-traitants éventuels, signée par
I'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels.

5.4. Décompte final

Art. 155 al. 1 - Le solde d{ a I'entrepreneur sur la base du décompte final est échu a partir de la communication
par la direction des travaux du résultat de sa vérification (art. 154 al. 2) et doit étre payé dans les soixante jours
(art. 190). Les montants qui restent contestés apres la communication de la direction des travaux sont également
échus s'ils devaient ultérieurement se révéler fondés. L'art. 152 demeure cependant réservé pour la partie de la
créance correspondant a la retenue.

6. RECEPTION DE L'OUVRAGE ET RESPONSABILITE POUR LES DEFAUTS

6.1. Réception de I'ouvrage

Art. 158 al. 1 - L'entrepreneur ouvre la procédure de réception en avisant la direction des travaux qu'il a achevé
I'ouvrage ou une partie formant un tout (art. 157 al. 1). L’avis d’achévement d'un ouvrage, ou d’'une partie formant
un tout et acceptée comme telle par la direction des travaux, nécessite la forme écrite.

Art. 162, 3e tiret - lorsque le maitre exige une réduction du prix conformément a I'art. 169 al. 1 ch. 2; dans ce cas,
I'ouvrage (ou la partie de I'ouvrage) est considéré comme regu au moment ou le montant de la réduction fait I'objet
d’'un accord écrit, signé par le maitre et I'entrepreneur.

Art. 163 - Tout défaut connu ou manifeste lors de la vérification commune doit étre mentionné dans le proces-
verbal de vérification. (Ce texte remplace I'art. 163 de la norme.)

Art. 164 al. 1 - Il n'y a pas de réception sans vérification.

6.2. Responsabilité pour les défauts

Art. 167 - L'entrepreneur répond aussi des défauts de I'ouvrage (art. 1) provenant de constructions ou de modes
d'exécution qu'il a lui-méme proposés ainsi que d'adaptations de constructions et de calculs statiques qu'il a lui-
méme effectués. (La derniére phrase est supprimée.)

6.3. Délai de dénonciation des défauts

Art. 177 - Les parties procédent en commun a une vérification finale de I'ouvrage avant I'expiration du délai de
dénonciation des défauts. Cette vérification fait I'objet d'un procés-verbal signé par les intéressés. L'entrepreneur,
la direction des travaux et le maitre de l'ouvrage y prennent part.

6.4. Situation a I'expiration du délai de dénonciation des défauts

Art. 179 - L'entrepreneur répond des défauts cachés qui sont ceux que le maitre découvre aprés |'expiration du
délai de dénonciation des défauts (art. 172) a la condition que le maitre les lui signale aussitdét apres leur
découverte. Le maitre fixe a I'entrepreneur un délai convenable pour leur élimination. Les articles 169 - 171
s'appliquent. (Ce texte remplace I'art. 179 de la norme.)

6.6. Garanties a fournir par I'entrepreneur apres la réception
Art. 181 al. 2 - Le montant du cautionnement est égal au 10% de la somme totale des rémunérations dues par le
maitre a I'entrepreneur pour I'ensemble de I'ouvrage. (La derniére phrase est supprimée.)

Art. 182 - Le maitre peut accepter, en lieu et place du cautionnement solidaire, la retenue en especes. Ce montant
ne porte pas intérét.
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7. EXTINCTION PREMATUREE DU CONTRAT ET DEMEURE DU MAITRE

7.2. Cas particuliers
Art. 187 et 188 - En cas de perte totale ou partielle de I'ouvrage, l'art. 376 CO est applicable. (Ce texte remplace
les art. 187 et 188 de la norme.)

Art. 189 al. 1 - Lorsque l'entrepreneur n'est pas pleinement indemnisé par les prestations touchées pour la perte
de l'ouvrage et qu'il n'est pas couvert par son assurance, le maitre peut lui céder ses droits éventuels a des
prestations d'assurance pour la perte de I'ouvrage; I'entrepreneur est cependant tenu de lui rembourser les primes
payées pour cette assurance et la créance ne peut étre cédée que dans la mesure ou ces prestations dépassent le
montant de la rémunération partielle due par le maitre.

7.3. Demeure du maitre

Art. 190 al. 1 - A moins que le texte du contrat ne prescrive un autre délai de paiement (art. 21 al. 3), le maitre
effectue les paiements échus dans le délai de soixante jours. A l'expiration de ce délai, il perd, pour le paiement dd,
le droit a I'escompte dont peuvent étre convenues les parties. L'entrepreneur peut en outre le mettre en demeure
par interpellation (art. 102 al. 1 CO). A partir de ce moment, le maitre doit des intéréts moratoires. Le taux d'intérét
déterminant est celui qui est habituellement pratiqué par les banques au lieu du paiement pour les crédits de
comptes courants ouverts aux entrepreneurs.
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