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Soumission N° 36

Projet : 109_FVE-Echallens
Nouveau centre de formation professionnelle

Maître d'ouvrage:

Fédération Vaudoise des 
entrepreneurs
Fondation de l'Ecole de la construction
Monsieur Jean-François Prahin
Route Ignace Paderewski 2
1131 TOLOCHENAZ
Tél. : 021 632 12 30

Architecte:

Atelier d'architecture
dettling péléraux architectes
Avenue de Tivoli 62
1007 LAUSANNE
Tél. : 021 624 44 50
Fax : 021 624 44 56

Ingénieur civil:

GIACOMINI & JOLLIET
Ingénieurs Civils
Chemin de Burquenet 23
1095 LUTRY
Tél. : 021 791 41 11

Ingénieur CVCS:

CHAMMARTIN & SPICHER SA
Lausanne
Romain Chammartin
Ch. de Chantemerle 14
1010 LAUSANNE
Tél. : 021 651 30 40
Fax : 021 651 30 49

Ingénieur électricien:

CICE SARL
Ingénieur électricité
Boulevard de Charmontey 1
1800 VEVEY
Tél. : 021 943 42 04

MENUISERIE

Montant net soumission Fr. .............................. TVA incl.

Nom : .............................................

Rue : .............................................

NP, lieu : .............................................

Téléphone : ............................................. Lieu, date : .....................................................

N° TVA : .............................................

Responsable : ............................................. Signature : .....................................................
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Soumission N° 36

Brut Net

Récapitulation par  Contrat, eCCC-Bât: Code des coûts de construction Bâtiment, Localisation

36 MENUISERIE
     G Aménagements intérieurs

          Tête administrative

     G05 Equipements fixes, dispositifs de protection

          Tête administrative

........................ ........................     G05.01 Placards, étagères

........................ ........................          Tête administrative

........................ ........................     G05.02 Agencements de cuisines

........................ ........................          Tête administrative

........................ ........................     G05.04 Dispositifs de protection

........................ ........................          Tête administrative

Total ........................ ........................

Conditions

Désignation Total de la soumission Révisé

Brut .................................... ....................................

Rabais ..........  % .................................... ....................................

Sous-total 1 .................................... ....................................

Prorata 2.00  % .................................... ....................................

Contrôle d'accès chantier 2.00  % .................................... ....................................

Assurance T.C. 0.20  % .................................... ....................................

Sous-total 2 .................................... ....................................

TVA 7.70  % .................................... ....................................

Net .................................... ....................................
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Soumission N° 36

36 MENUISERIE
624 Menuiserie courante

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où
l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utili-
sateur est autorisée. Les articles personnalisés sont re-
connaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2
premières lignes des remarques préliminaires, des articles
principaux et des sous-articles fermés sont reprises.
Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui
font foi.

.200 Le paragraphe 000 contient les
conditions de rémunération et
les règles de métré appli-
cables au présent chapitre,
reprises de la norme
SIA 118/241 "Conditions géné-
rales relatives à la menuise-
rie", ainsi que les défini-
tions des termes techniques
utilisés. Les sous-para-
graphes 010, 020 et 030 sont
repris du CAN, sans aucune mo-
dification, et font partie in-
tégrante du descriptif établi
ci-après.

R .900 MODALITES DE PAIEMENT POUR L'ENSEMBLE DE LA SOUMISSION

Le paiement des acomptes et factures est effectué selon le
travail effectif contrôlé par la direction des travaux à
hauteur de 80% des prestations réalisées pour des travaux non
métrés et à hauteur de 90% pour les travaux métrés
contradictoirement. Des acomptes peuvent être demandés
par l'entrepreneur  moyennant une garantie d'acompte.

Ces conditions priment sur I'article 011.200

010 Conditions de rémunération
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Conditions générales de rémunération.

.100 Si des prestations non comprises dans les prix sont à
exécuter, elles doivent être signalées par écrit au maître
d'ouvrage et ne peuvent être exécutées qu'avec son accord.

.200 Les modalités de paiement et les garanties à fournir seront
réglées dans le contrat d'entreprise.
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011.300 Dans la mesure où le contrat d'entreprise n'en dispose pas
autrement, les modalités de paiement suivantes s'ap-
pliquent:

.310 % 30 du prix de l'ouvrage à la commande.

.320 % 30 du prix de l'ouvrage lors de la livraison sur le chan-
tier ou lorsque, selon accord, l'ouvrage est considéré comme
livrable.

.330 % 30 du prix de l'ouvrage après la pose ou, selon accord
particulier, après la pose pour chaque étape.

.340 % 10 du prix de l'ouvrage après exécution de toutes les
prestations contractuelles, échéance du délai de vérifica-
tion du décompte final et mise à disposition des garanties
convenues.

.350 Dans la mesure où le contrat d'entreprise n'en dispose pas
autrement, l'entrepreneur fournit une sécurité pour les
paiements du maître d'ouvrage sous forme d'une caution ou
d'une garantie, aussi longtemps que les matériaux ou les
parties d'ouvrages qu'il livre ne sont pas définitivement
fixés au bâtiment.

012 Prestations comprises. Les prestations suivantes corres-
pondent à une exécution conforme aux règles de l'art et
sont de ce fait comprises dans les prix unitaires même en
l'absence d'une description spécifique.

.100 Etablissement des documents nécessaires tels que plans
d'exécution, listes de pièces, gabarits et autres.

.200 Mesures, relevés et contrôles requis sur place.

.300 Moyens de fixation nécessaires à la pose.

.400 Protection contre la corrosion des parties métalliques.

013 Prestations non comprises. Les prestations suivantes seront
rémunérées séparément à l'entrepreneur, sauf dispositions
contraires du descriptif.

.100 Prestations non comprises (1).

.110 Echafaudages nécessaires en cas de hauteurs de travail de
plus de m 3,0 au-dessus de la base d'appui.

.120 Couches de fond et imprégnations.

.130 Façonnage de pièces métalliques tel que perçage, tarau-
dage, filetage etc.

.140 Façons d'évidements, de découpes, traversées de murs.

.150 Raccords apparents à parois ou plafonds.

.160 Couvre-joints.
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013.170 Coupes à l'onglet, coupes biaises, arrondis etc.

.180 Préparation du support, par ex. calage de plus de mm 10.

.200 Prestations non comprises (2).

.210 Protection des éléments en place contre les dommages
éventuels, après la réception.

R 019 COMPLEMENTS CONDITIONS REMUNERATION

R .100 Tous les échafaudages, ponts roulants ou autres sont
compris dans les prix unitaires.

- y compris montage, déplacements, démontage et
location pour la durée des travaux de l'entrepreneur

Hauteur de travail: jusqu'à 2.5m

R .200 Toutes les protections nécessaires à l'exécution des
travaux sont comprises dans les prix unitaires.
Les protections décrites sous l'article 132.000 sont des
protections d'éléments finis, à poser en fin de travaux.

R .300 Toutes les coupes et découpes sont comprises dans les prix
unitaires, y compris pour passages d'installations
techniques

R .400 La charge maximale admise sur les dalles est de 300kg / m2.
La répartition des stocks dans les niveaux et sur l'étage
sont compris dans les prix unitaires.

R .500 Les prix unitaires comprennent le tri des déchets,
l'acheminement et la mise en benne à la déchetterie de
chantier.

020 Règles de métré
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Règles générales de métré.

.100 Les modes de métré et de calcul des quantités sont fixés
dans le descriptif.

.200 Les parties ou éléments cintrés sont métrés par leur lon-
gueur extérieure développée.

030 Définitions, abréviations, explications
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Définitions.

.100 Définitions relatives à la physique du bâtiment.

.110 Rw + C, Rw + Ctr: indice d'affaiblissement acoustique pon-
déré, avec correction spectrale. A la valeur unique Rw
vient s'ajouter les termes d'adaptation du spectre C ou
Ctr. C prend en considération le bruit dans l'espace inté-
rieur resp. pour les portes intérieures, Ctr le bruit de
trafic à basse fréquence pour l'enveloppe de bâtiment resp.
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031.110 pour les fenêtres et portes extérieures. Les mesures sont
effectuées dans un institut d'essais (valeur de laboratoi-
re).

.120 Coefficient U_d: coefficient de transmission thermique de
l'ensemble de la porte
(d = door).

.130 Coefficient U_w: coefficient de transmission thermique de
l'ensemble de la fenêtre
(w = window).

.140 Coefficient U_g: coefficient de transmission thermique du
vitrage (g = glass).

.150 P_max: pression maximale, charge répartie déterminante
pour la vérification de l'aptitude au service des portes
et des fenêtres.

.160 Coefficient s_d: Mesure de la résistance à la diffusion de
vapeur d'eau d'une partie ou d'une couche de partie d'ou-
vrage (épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de va-
peur d'eau en mètres).

.200 Définitions relatives à la menuiserie courante.

.210 Alaise embrevée: baguette de bois massif embrevée dans une
rainure pratiquée dans le chant de panneaux dérivés du
bois.

.220 Alaise collée couverte (dans SIA 241: bordure plaquée): ba-
guette de bois massif collée sur le chant du panneau de
support avant l'application du revêtement (par ex. placage).
Le joint entre alaise et panneau n'est pas visible car il
est recouvert par le placage, resp. le revêtement.

.230 Alaise collée apparente (dans SIA 241: bordure de chant):
baguette de bois massif collée sur le chant du panneau de
support après l'application du revêtement (par ex. placage).
Le joint entre alaise et panneau est visible.

.240 Pied: pied de banc découpé dans une planche. Typique des
bancs d'église.

.250 Patin: tasseau en bois dur servant de socle à un pied de
banc d'église.

.300 Définitions relatives aux placages et revêtements.

.310 Revêtu d'usine: revêtement décoratif sur panneau dérivé du
bois, épaisseur min. mm 0,14 par face.

.320 Revêtu de stratifié: revêtement décoratif d'une épaisseur
de min. mm 0,50 par face de panneau.

.330 Plaqué d'usine: panneaux entiers en matériau dérivé du
bois, plaqués en usine puis débités et travaillés par le
menuisier. Le dessin du veinage n'est pas nécessairement
cohérent d'une pièce à l'autre.
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031.340 Plaqué avec feuilles tranchées: les placages sont choi-
sis en fonction des dimensions des pièces, puis coupés, as-
semblés et collés. Dans l'ensemble, le dessin du veinage
est cohérent d'une pièce à l'autre.

.400 Définitions relatives à l'élimination.

.410 Déconstruction: terme générique pour démontage et démo-
lition.

.420 Démontage: déconstruction non destructive de bâtiments ou
d'ouvrages (tout ou parties), ou de matériaux en vue d'une
réutilisation éventuelle.

.430 Démolition: déconstruction de bâtiments ou d'ouvrages (tout
ou parties) sans réutilisation.

032 Abréviations.

.100 Labels.

.110 FSC: Forest Stewardship Council (organisation de certifi-
cation du développement durable des forêts).

.120 COBS: Certificat d'origine bois Suisse de Lignum, organi-
sation faîtière de l'économie suisse de la forêt et du bois.

.130 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Label des propriétaires forestiers privés pour
une gestion forestière durable).

.200 Dimensions des portes.

.210 LVP: largeur du vide de passage; distance entre les mon-
tants de l'encadrement. Selon la construction ou la position
des portes, p.ex. à cause de vantaux ou ferrements
saillants, la largeur de passage ne correspond pas tou-
jours à la largeur utile. Si l'aptitude au service dépend
de la largeur utile, celle-ci doit être précisée dans l'ar-
ticle concerné.

.220 HVP: hauteur du vide de passage; distance entre le niveau
supérieur du sol fini ou le dessus du seuil et la face in-
férieure de la traverse supérieure de l'encadrement.

.300 Elimination.

.310 RPLP: Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations.

.320 LMoD: Listes pour les mouvements de déchets.

.330 OMoD: Ordonnance sur les mouvements de déchets.

.340 OLED: Ordonnance sur la limitation et l'élimination des
déchets (ordonnance sur les déchets).

033 Explications.
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033.100 E1: classe d'émission E1. Dérivés du bois pauvres en for-
maldéhyde.

.200 RF: catégorie de réaction au feu. Les matériaux de cons-
truction sont répartis en catégories de réaction au feu
"RF" en fonction de leur comportement au feu.

.210 RF1: catégorie de réaction au feu 1, pas de contribution au
feu.

.220 RF2: catégorie de réaction au feu 2, faible contribution au
feu.

.230 RF3: catégorie de réaction au feu 3, contribution au feu ad-
missible.

.240 RF4: catégorie de réaction au feu 4, contribution au feu in-
admissible.

.300 EI tt: éléments de construction avec fonction de compar-
timentage et isolation thermique. Les éléments de cons-
truction avec classe de résistance au feu EI tt sont assu-
jettis à une justification de résistance au feu pendant tt
minutes d'exposition, pendant lesquelles la température du
côté non exposé ne doit pas excéder une valeur fixée par
la norme.

.400 S_200: porte avec justification d'étanchéité aux fumées à
degrés C 200.

.500 AW 100: collage pour l'extérieur, résistant aux intempé-
ries. Colles: colles au phénol-formaldéhyde ou colles au
resorcine-formaldéhyde.

.600 Classe d'aspect: classification de qualité dépendant du
matériau selon les "Critères de qualité dans la construc-
tion et l'aménagement intérieur - Bois et panneaux à
base de bois - Usages du commerce en Suisse".

040 Dispositions d'exécution
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Conditions de base pour les prix unitaires.

.100 L'aspect et la texture des matériaux et des surfaces sont
choisis sur la base d'échantillons ou d'objets de réfé-
rence représentatifs.

.300 Les éléments en bois à vernir sont poncés dans le sens des
fibres, classe granulaire 120 à 150.

.400 Les éléments en bois à peindre sont poncés, classe granu-
laire 80 à 100.

.500 Sauf indications contraires, les fixations des éléments de
construction doivent être cachées.

R .900 Raccords au support : Les joints silicones ou acryliques
sont compris dans les prix unitaires, couleur à choix.
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100 Travaux préparatoires, travaux en régie
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunéra-
tion, règles de métré et définitions à prendre en considé-
ration.

110 Installations de chantier, exécution par étapes
-------------------------------------------------------------------------------------

R 119 Installations de chantier

R .001 Installations de chantier pour
l'ensemble des éléments
décrits en soumission

:G05.02 1 gl ...................... ......................

120 Dépose, démolition, élimination
-------------------------------------------------------------------------------------
Sauf indications contraires:
. Les déchets de l'entrepreneur tels que matériaux d'em-
ballage, chutes et restes de matériaux de construction, ré-
cipients de produits chimiques, etc. sont repris par
l'entrepreneur et éliminés selon les règles.
. Dans les transports, la RPLP est comprise.

121 Dépose, démolition.

.100 Dépose.

.101

Selon plan :
G05.04_DET_20_AR_SOU_301
Garde-corps de la trémie
d'escalier dans administration
Matériau : bois massif
Etat requis des parties d'ou-
vrages démontées : emballage
et protection des éléments
déposés
Métré: environ 12 x 3 ml
up = gl.

:G05.04 1 up ...................... ......................

130 Protection de parties d'ouvrages
-------------------------------------------------------------------------------------
La protection des éléments susceptibles d'être détériorés
lors des travaux ne peut être exécutée qu'avec l'accord de
la direction des travaux.

132 Protection de parties d'ouvrage.

.001 Protection du plan de travail
art. 741.201, .291 ou .292
après exécution des travaux
Type Floor-liner et Pavatex

A reporter : .................
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132.001 Enlèvement aux soins de la di-
rection des travaux.
up = global :G05.02 :TA 1 up ...................... ......................

.002 Protection de tablettes de
fenêtre
Type Floor-liner
Enlèvement aux soins de la di-
rection des travaux.
up = ml
Largeur des tablettes: de 121
à 400mm :G05.01 :TA 79 up ...................... ......................

140 Mise en dépôt provisoire, repose
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Transport et mise en dépôt provisoire de parties d'ou-
vrage démontées réutilisables.

.001 Entreposage provisoire (lieu à
définir par la DT) de l'art.
121.101
up = gl. :G05.04 :TA 1 up ...................... ......................

142 Repose de parties d'ouvrage démontées.

.001 Repose du garde-corps (modifié
par MO)
Conc. art. 121.101
up = gl. :G05.04 :TA 1 up ...................... ......................

150 Echantillons
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 La présentation d'échantillons de la collection de l'entre-
preneur est comprise dans les prix.

180 Travaux en régie
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Travaux en régie.

.100 Temps de travail.

.110 Main-d'oeuvre, y compris outillage et petites machines.

.111 Coordinateur de travaux, chef
d'équipe, contremaître.

:G05.01 10 h ...................... ......................

.113 Menuisier-poseur ou menuisier
du service client.

:G05.01 10 h ...................... ......................

.120 Apprenti.

.121 Année d'apprentissage 3
:G05.01 10 h ...................... ......................

A reporter : .................
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R 190 Composition matériaux
-------------------------------------------------------------------------------------

R 191 Panneau stratifié: panneau aggloméré mm 19 revêtu sur
face visible de stratifié mm 0.9, couleur et texture selon
la gamme Argolite HPL uni collection page A et surface
SM. Chants idem face visible.
Couleur du noyau à choix.

Panneau mélaminé : panneau aggloméré mm 19 revêtu sur
face visible de mélaminé mm 0,15. Chants idem faces
visibles. Couleur blanc standard

MDF : Panneau de fibre de bois à moyenne densité avec sauf
indication contraire épaisseur de mm 25 et couche de fond
prête à recevoir une peinture satinée sur les faces et
chants visibles.

Duripanel RF1 : Panneau en particules de bois liées au
ciment, RF1, couche de fond prête à recevoir une peinture
satinée sur les faces et chants visibles.

Inox : Acier inoxydable sans fixation visible, joints
silicone sur le pourtour au raccord des faces horizontales
et verticales

Peinture d'usine: NCS, toutes teintes y compris teintes
vives

200 Travaux sur fenêtres et portes
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunéra-
tion, règles de métré et définitions à prendre en considé-
ration.

R 290 Tablette, habillage d'allège
-------------------------------------------------------------------------------------

R 291 Tablettes de fenêtres en panneau stratifié y compris
calage et réglage de la tablette
Matériaux décrits selon art.
191.000
Fixation : collées

Selon plan
G05.01_REP_100_G05.01_100
G05.01_REP_100_G05.01_200
G05.01_DET_20_AR_SOU_101

R .001 Profondeur mm 121 à 160
Longueur tablettes : 4m / 4m

:G05.01 :TA 8 m ...................... ......................

R .002 Profondeur mm 201 à 250
Longueur tablettes : 3.6m /
10m / 3.6m / 10m / 3.6m / 5.7m
/ 4.5m / 4m :G05.01 :TA 45 m ...................... ......................

R .003 Plus ou moins value sur art.
291.001, pour panneau de

A reporter : .................
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R 291.003 fibres de bois MDF
Epaisseur mm 20
Finition : couche de fond sur
faces et chants visibles, prêt
à recevoir une peinture
satinée :G05.01 :TA 8 m ...................... ......................

R .004 Plus ou moins value sur art.
291.002, pour panneau de
fibres de bois MDF
Epaisseur mm 20
Finition : couche de fond sur
faces et chants visibles, prêt
à recevoir une peinture
satinée :G05.01 :TA 45 m ...................... ......................

R 292 Tablettes de fenêtres en Duripanel ou équivalent RF1, y
compris calage et réglage de la tablette et mastiquage des
vis.
Fixation : par vis sur profil métallique avec renfort en
bois posé par MO
Finition : couche de fond sur faces et chants visibles, prêt
à recevoir une peinture satinée

Selon plan
G05.01_DET_20_AR_SOU_102

R .001 Profondeur mm 201 à 250
Epaisseur mm 20
Voie d'évacuations verticales
Longueur tablettes : 16m

:G05.01 :TA 16 m ...................... ......................

R .002 Profondeur mm 360 à 400
Epaisseur mm 20
voies d'évacuation verticales
Longueur tablettes : 5m / 5m

:G05.01 :TA 10 m ...................... ......................

700 Meubles
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunéra-
tion, règles de métré et définitions à prendre en considé-
ration.

720 Armoires
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Armoires en bois ou en dérivés du bois.

.001 Armoire réfectoire
1 module simple avec porte à
un vantail et 1 module double
avec porte à deux vantaux
Matériaux décrits selon art.
191.000
Selon plan
G05.01_DET_20_AR_SOU_003
Pose dans niche ou entre pa-
rois.

A reporter : .................
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721.001 Faces visibles en panneau
stratifié, couleur à choix, y
compris filaires. Revêtement
des chants idem.
Côtés, fond, dessus et dos en
panneaux mélaminés, trous de
fixation système 32
y compris 4 panneaux amovibles
dans dos de caisse pour
l'accès aux vannes de
chauffage de dimensions : mm
500 x 560
Socle, bandeaux et éléments
complémentaires en panneau
stratifié avec face identique
aux portes
Hauteur socle : mm 100
Hauteur bandeau haut : mm 100
Genre de charnières :
charnières invisibles, ouvrant
jusqu'à degrés 110 selon
standard entreprise.
Système d'ouverture sans
poignée, fourniture et pose de
profils en aluminium pour
portes type OPO 42.271.26
Serrures et cylindres:
Genre de serrure :
tringle et serrure à
espagnolette
Cylindre : 
Fournis par MO
Percage:
RZ
Rayons en panneau mélaminé sur
taquets à cheville d'acier
Rayons renforcés dans module
double
Nombre : 3 x 560 x 430 mm
3 x 1160 x 430 mm
Dimensions:
Largeur totale y compris rac-
cords mm 1840
Hauteur totale y compris rac-
cords mm 2580
Profondeur totale mm 475

:G05.01 :TA 1 p ...................... ......................

R .891 Plus-value sur article 721.001
pour faces visibles, portes,
socle, bandeau et éléments
complémentaires en panneaux de
fibres de bois MDF.
Système d'ouverture sans
poignée, façon de gorge  sur
le chant latéral des vantaux.
finition : couche de fond et
peinture sur toutes les faces 
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R 721.891 Couleur : NCS à choix
:G05.01 :TA 1 gl ...................... ......................

730 Penderies, étagères et rayonnages
-------------------------------------------------------------------------------------

732 Etagères ouvertes en panneaux dérivés du bois.

.001 Etagère ouverte cuisine
réfectoire
Matériaux décrits selon art.
191.000
Selon plan
G05.02_DET_20_AR_SOU_001
Caisse en panneau stratifié
formée de panneaux supérieur,
inférieur, dos et 4 parois
verticales.
Largeur totale mm 4240
Hauteur totale mm 500
Profondeur totale mm 400
Fixation invisible : fixation
du dos dans renforts cloison
plâtre par vis, stratifié mm 5
collé devant :G05.01 1 p ...................... ......................

R .891 Plus ou moins value concernant
l'art. 732.101, pour panneaux
en fibres de bois MDF
Finition : couche de fond et
peinture sur toutes les faces
y compris MDF mm 5 collé
devant le dos de la caisse 
Couleur : NCS à choix

:G05.01 :TA 1 gl ...................... ......................

740 Cuisines
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Agencement de cuisine.

.100 Meubles.

.101 Cuisine réfectoire
Matériaux décrits selon art.
191.000
Selon plan
G05.02_DET_20_AR_SOU_001
Meubles de cuisine : 6 caisses
de mm 600 x 775 avec socle de
hauteur mm 100.

Côté, dos et fond de caisse en
panneau mélaminé.

Portes, filaires, socle et
toutes faces visibles y
compris face du lave-vaisselle
en panneau stratifié, couleur
à choix selon gamme Argolite

A reporter : .................
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741.101 uni HPL.
Charnières invisibles, ouvrant
jusqu'à degrés 110 selon
standard entreprise
Système d'ouverture sans poi-
gnée , fourniture et pose de
profils en aluminium pour
portes type OPO 42.271.26
Serrure en applique intérieure
et rosace
Modèle proposé par
entrepreneur : 
.....................
Cylindre : 
Fourni par MO
Perçage : 
RZ
1 rayonnage par caisse système
32 sauf à l'emplacement du
lave-vaisselle
up = global :G05.02 :TA 1 up ...................... ......................

R .191 Selon plan
G05.02_DET_20_AR_SOU_001
Plus ou moins value sur l'art.
741.101 pour panneaux de
fibres de bois MDF, faces,
socle et éléments
complémentaires
Système d'ouverture sans
poignée, façon de gorge sur le
chant supérieur des portes
Finition : couche de fond et
peinture sur toutes les faces 
Couleur : NCS à choix 
up = global :G05.02 :TA 1 gl ...................... ......................

.200 Plan de travail.

.201 Plan de travail en 1 pièce y
compris découpes pour évier
décrit art. 741.301 et
robinetterie, joints silicones
pour raccords adjacents
Matériaux : inox brossé
Dimensions mm 4240 x 700
up = pièce :G05.02 :TA 1 up ...................... ......................

R .291 Plus value sur article 741.201
pour plan de travail en 1
pièce avec 2 pentes intégrées
à droite de l'emplacement des
2 éviers. Eviers type Kubus 
art. 741.303, encastrés par
dessous :G05.02 :TA 1 gl ...................... ......................

R .292 Variante sur art. 741.201
Plan de travail avec 2 éviers
et 2 pentes à droite intégrés,
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R 741.292 en 1 pièce :G05.02 :TA 1 gl ...................... ( )......................

.300 Evier, robinetterie et similaires.

.301 Fourniture et pose évier en
inox
Robinetterie et raccordements
par MO
Marque, type GROHE série K400
avec égouttoir à droite
ou équivalent, posé par dessus
Dimensions : mm 860 x 500

:G05.02 :TA 2 p ...................... ......................

.302 modèle proposé par
entrepreneur : 
.........................

:G05.02 :TA 2 p ...................... ( )......................

.303 Evier type Kubus pour
encastrement par dessous

:G05.02 :TA 2 p ...................... ( )......................

.500 Appareils, y compris fourniture. Raccordements élec-
triques et sanitaires aux soins de la direction des tra-
vaux.

.530 Lave-vaisselle.

.531 Type MIELE - G 17690-60 SCVi
AutoDos K2O
ou équivalent sans poignée,
commande sur la tranche
supérieur, 
face, socle et moyen
d'ouverture compris dans art.
741.101
Largeur x hauteur x profondeur
mm 580 x 580 x 850

:G05.02 :TA 1 p ...................... ......................

R .591 modèle proposé par
entrepreneur :
...........................

:G05.02 :TA 1 p ...................... ( )......................

........................Total Menuiserie courante624


