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Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront
introduits que dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R
(voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premiéres lignes des articles et des
sous-articles fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables étant repris, eux, intégralement.
Les descriptifs abrégés s'utilisent p.ex. comme documents de travail. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre
10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 102F/2004 fait foi
Conditions particulieres
(V'12)

Intervenants, données relatives a I'ouvrage projeté, ampleur des travaux

Adjudicateurs, chefs de projet, concepteurs, directeurs de travaux

Maitre d'ouvrage, commettant, propriétaire.
Maitre d'ouvrage, commettant.

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs
Fondation de I'Ecole de la Construction
Rue Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

Représentant du maftre

d'ouvrage

M. Jean-Francgois Prahin

Concepteurs, consultants.
Architectes.

dettling péléraux architectes

Avenue de Tivoli 62

1007 Lausanne

Téléphone 021 624 44 50

E-mail info@dp-arch.ch

Collaborateur responsable M. Adrien Gilliand

Ingénieurs civils.

Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA

Chemin de Burquenet 23

1095 Lutry

Téléphone : 021791 41 11

E-mail : info@giajo.ch

Collaborateur responsable : M. Raphaél Dauphin

Ingénieurs spécialisés.

Ingénieur Chauffage et Ventilation
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Chammartin & Spicher SA

Chemin de Chantemerle 14

Case postale 40

1010 Lausanne

Téléphone : 021 651 30 40

E-mail : r.chammartin@chammartin-spicher.ch
Collaborateur responsable M. Romain Chammartin

Ingénieur Sanitaire

Chammartin & Spicher SA

Chemin de Chantemerle 14

Case postale 40

1010 Lausanne

Téléphone : 021 651 30 40

E-mail : r.chammartin@chammartin-spicher.ch
Collaborateur responsable : M. Romain Chammartin

Ingénieur Electricité

Ciceé Sarl

Boulevard de Charmontey 1

1800 Vevey

Téléphone : 021 943 42 04

E-mail : pa.furst@cice-ingenieurs.ch

Collaborateur responsable : M. Pierre-Alexandre First

Ingénieur Physique du batiment

Effin'Art Sarl

Chemin du Pré-Fleuri 6

1006 Lausanne

Téléphone : 021 616 11 00

E-mail : info@effinart.ch

Collaborateur responsable : M. Mathias Blanc

Ingénieur AEAI

Fire Safety & Engineering SA

Rue Industrielle 20

1820 Montreux

Téléphone : 021 333 45 80

E-mail : info@fse-sa.ch

Collaborateur responsable : M. Olivier Burnier

Directeurs de travaux.

Direction générale des travaux.

dettling péléraux architectes

Avenue de Tivoli 62

1007 Lausanne

Téléphone : 021 624 44 50

E-mail : info@dp-arch.ch

Collaborateur responsable : M. Adrien Gilliand

Situation, affectation et description de l'ouvrage projeté, ampleur des travaux

Désignation de I'ouvrage projeté.

Ce projet de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement vise a doter la Fédération vaudoise des
entrepreneurs d’une institution phare dans le domaine de la formation professionnelle sous la forme d’'un
centre de compétences destiné a I'enseignement théorique et pratique mais également a offrir aux
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Les objectifs du projet, outre la mise a disposition d’infrastructures et d’équipements polyvalents
favorisant un enseignement évolutif, est de répondre au cahier des charges qui suit.

Formation Initiale

Le projet d’Echallens permettra de fournir aux apprentis des formations orientées sur la réalité des
chantiers du gros oeuvre (banches, coffrage, etc.). De plus, les apprentis profiteront des infrastructures
d’exercice grandeur nature, ceci afin de répondre au souhait des entrepreneurs de mieux les préparer a
travailler en conditions réelles.

Formation continue

Les métiers de la construction évoluent vers davantage de spécialisations. L’acquisition de ces
compétences sera proposée a travers un enseignement théorique mais également pratique dans des
conditions proches de la réalité des chantiers. Le site d’Echallens permettra de mettre sur pied une
structure permanente sur laquelle tous les métiers de la construction pourront s’exercer dans leurs
domaines respectifs, mais également apprendre a mieux collaborer ensembile.

Sécurité au travail

Dans notre société, la notion de sécurité au travail revét de plus en plus d’'importance. Les infrastructures
d’Echallens permettront de répondre aux besoins découlant des nouvelles réglementations encadrant la
sécurité au travail et les permis machines (M1-M7) en fournissant des terrains d’entrainement dédiés a
ces thématiques.

D’autre part de nouveaux programmes de formation axés sur des exercices pratiques de santé et
sécurité au travail seront mis en place.

Promotion des métiers de la construction

En ouvrant le site d’Echallens au public a travers un parcours didactique, on permettra a chaque visiteur
de s’immerger dans la réalité des chantiers. L’objectif est de susciter intérét et vocation pour les métiers
de la construction. Ce parcours mettra en avant le professionnalisme, la maitrise technique, le
savoir-faire et la responsabilité des entreprises membres de la fédération.

Développement de partenariats

La FVE souhaite développer a Echallens un pdle de compétences professionnelles en proposant aux
divers acteurs de la construction un outil de soutien a la formation. Des partenariats sont ainsi envisagés
dans les domaines de l'instruction et de la formation mais également dans ceux de la recherche et du
développement ou en matiere de reconversion professionnelle et d’insertion sociale.

Lieu d'exécution.
Situation.

Commune : Echallens (VD)

Lieu, rue no : Route de Cossonay 28

Coordonnées : 537'550 / 165'800

Cadastre, parcelle no : 653

Indication de I'emplacement, plan, esquisse : voir annexe

Altitude m : 610

Abords

Le site se situe en zone industrielle.

Lors de la réalisation du projet principal, la partie Nord du site sera déja en exploitation.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles a assurer la sécurité des utilisateurs en tous temps.

Structurations

Code des frais par éléments CFE.

.100 La structuration des colts est établie selon I'eCCC-Bat F/2020 (SN 506 511).
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Appel d'offres, criteres de qualification et d'adjudication, annexes

Appel d'offres, criteres de qualification et d'adjudication

Bases légales.

La présente procédure n'est pas soumise aux législations sur les marchés publics.
Toutefois, afin d'en garantir la qualité, elle s'inspire largement des régles qui s'y appliquent.
Offres partielles.

Les offres partielles ne sont pas admises.

Critéres de qualification.

Criteres de recevabilité / Motifs d'exclusion.
Les critéeres suivants doivent étre remplis, sous peine d'exclusion de l'offre.

Intégrité de I'offre.
L'offre déposée ne doit pas avoir été modifiée.

Délai.

L'offre doit étre regue dans le délai imparti, a I'adresse spécifiée.

Contenu.

Tous les articles doivent étre remplis, les produits proposés par I'entrepreneur doivent étre similaires a
ceux décrits dans la soumission. Sur demande, I'entrepreneur sera tenu d'établir, au besoin, la preuve
de la similitude.

Prix.
Tous les prix unitaires doivent étre remplis, I'offre ne doit pas étre anormalement basse.

Négociations.
Aucune négociation ne sera engagée.

Echéances de I'appel d'offres, renseignements, lieu et délai de dép6t de I'offre

Obtention du dossier d'appel d'offres, participation aux frais.

Part des frais a la charge de I'entrepreneur.
Aucun.

Indemnisation.

Aucune indemnité ne sera octroyée au soumissionnaire pour I'établissement de I'offre et de ses annexes.
Les documents faisant partie de I'offre, soit soumissions, annexes, références et attestations, ne sont
pas restitués, que I'offre soit retenue ou non.

Visites des lieux.

Visite des lieux.
Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux"

Lieu et délai de dépbt de I'offre.

Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux”
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Ouverture des offres.

Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux”
Durée de validité de l'offre.

Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux”

Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus étre retirée
unilatéralement par le soumissionnaire durant la période de validité fixée par I'adjudicateur a moins d'une
justification telle qu'une procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en poursuite,
susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d'adjudication.

Actualisation de I'offre.

Lorsque la validité de I'offre n'a plus cours, I'adjudicateur demande aux entreprises en lice une
actualisation en principe globale de leur offre.

Les rabais spontanés sont interdits. En cas de forte diminution des prix, I'adjudicateur se réserve le droit
d'interrompre la procédure et de procéder a une nouvelle mise en soumission.

Dossier d'appel d'offres

Documents fournis a l'entrepreneur.

Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux"

Documents a consulter.

Plans, schémas et similaires.

Les plans d'architecte peuvent étre consultés au bureau de I'architecte sur rendez-vous.

Offre, annexes

Présentation de I'offre.

Support : numérique (mail ou sur clef USB) et 1 exemplaire papier

Une offre déposée ne peut pas étre modifiée ou complétée aprés le délai de remise fixé par
I'adjudicateur. A I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre,
des documents ou des informations qu'il aura transmis a l'adjudicateur.

Annexes a l'offre de I'entrepreneur.

Documents a remettre avec l'offre.

Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux"

Documents a remettre ultérieurement.

Attestations.

Sur demande de I'adjudicateur, les attestations officielles devront étre fournies dans les 5 jours sous
forme d'originaux et étre valides (validité de 30 jours au maximum), pour le soumissionnaire et ses
sous-traitants.

Variantes, sous-traitants, fournisseurs, co-entrepreneurs
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chaque variante et option décrite, sous peine de voir son offre étre écartée car incompléte.

Les variantes doivent correspondre a I'offre de base en ce qui concerne I'utilisation, la fiabilité et la
sécurité de I'ouvrage projeté.

L'entrepreneur est tenu d'informer ses sous-traitants et fournisseurs des conditions de I'appel d'offres du
maitre d'ouvrage. Il s'engage a ce que ces conditions soient respectées.

La sous-traitance est admise pour autant que cela ne nuise pas a la saine et efficace concurrence et que
cela ne crée pas une position cartellaire.

La sous-traitance indirecte de travaux (sous sous-traitance) est interdite. Le soumissionnaire est tenu
d'insérer, dans les contrats qu'il conclut avec ses sous-traitants, une clause leur interdisant de recourir a
la sous-traitance de leurs travaux.

Sont considérés comme sous-traitants : les artisans, les entrepreneurs, ainsi que les fournisseurs
uniquement s'ils livrent des matériaux congus sur mesure pour I'ouvrage.

Le soumissionnaire a I'obligation d'annoncer au maitre de I'ouvrage tout appel a la sous-traitance. Pour
ce faire, I'annexe "Sous-traitants éventuels" doit étre ddment complétée.

En cas de changement de soustraitant en cours de travaux, I'entreprise doit en informer sans délai le
maitre de l'ouvrage.

L'entreprise s'engage a respecter le contrat passé avec son sous-traitant, afin que celui-ci ne puisse pas
faire valoir de prétentions auprés du maitre de I'ouvrage.

En cas de doute sur une correcte rémunération du soustraitant de la part de I'entreprise, le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit de payer directement le soustraitant et de déduire ce paiement du prix dd a
I'entreprise.

L'entreprise met tout en oeuvre et s'engage auprés du maitre de l'ouvrage a livrer un ouvrage sans
défauts et pas grevé d'hypothéques légales.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entreprise se portera garante envers le maitre de I'ouvrage
pour qu'il ne subisse aucun préjudice ou conséquences financiéres.

Consortiums.

Pour ce marché, l'association d'entreprises est admise. Les rapports des associés entre eux sont régis
par les regles de la société simple, au sens des articles 530 ss du Code suisse des obligations (CO).
Avant I'adjudication, un contrat devra étre conclu entre les associés et remis au pouvoir adjudicateur.
Toutes les entreprises des consortiums doivent répondre aux exigences légales des marchés publics,
notamment en matiére de paiement des charges sociales. La nomination d'un des associés comme
représentant auprés du maitre doit étre précisée dans la soumission.

Chaque associé doit signer I'annexe "Engagement sur I'honneur du soumissionnaire”.

Variantes.
Les variantes sont admises aux conditions suivantes:
Les variantes doivent répondre a la totalité des exigences et des contraintes.

L'offre de base doit également étre remise.

Sdretés de I'entrepreneur

Siretés de I'entrepreneur et autres garanties exigées par le maitre d'ouvrage.

Les conditions de garanties et slretés sont décrites dans les "Conditions générales de la Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs"”, éd.

16.02.2021.

Terrain, données locales
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Repéres cadastraux et mise a jour de conduites.

L'adjudicataire prendra toutes les précautions nécessaires a la conservation des repéres cadastraux,
ceci sans plusvalue sur les prix de sa soumission. Avant de commencer des fouilles a proximité de
ceux-ci, il doit avertir au moins trois jours ouvrables a l'avance le service communal concerné. Les frais
de repérage, le cas échéant de rétablissement des points détruits, sont a la charge de I'adjudicataire.

Le repérage des nouvelles canalisations souterraines devra étre effectué avant le remblayage. A cet
effet, 'adjudicataire avise le service communal concerné au moins un jour avant le recouvrement de
toute nouvelle canalisation.

Avant d'entreprendre le remblayage des fouilles, I'adjudicataire s'assurera de I'exécution compléte des
repérages. Tous les travaux rendus nécessaires pour réaliser les mesurages et vérifications sont a la
charge de I'adjudicataire.

L'adjudicataire informera les services concernés de la Ville chaque fois qu'il met a jour une canalisation
industrielle.

Il renseigne a l'avance son personnel sur la position de ces conduites et lui indique les précautions a
prendre du fait de leur présence.

Terrain, eaux, sites contaminés, vestiges archéologiques

Vestiges archéologiques et autres découvertes.

Le site est inscrit en zone de vestiges archéologiques.

Aucune fouille ne peut étre réalisée sans la présence d'un représentant de I'autorité cantonale ou d'un
mandataire.

L'entrepreneur est en charge d'avertir la direction des travaux de tels travaux de fouille au minimum trois
jours ouvrables avant leur exécution.

Canalisations, conduites, ouvrages, installations et aménagements existants

Canalisations et conduites enterrées.
Eaux usées.

Voir plan indicatif annexé.
Gaz.

Voir plan indicatif annexé.
Eau potable, eau industrielle.
Voir plan indicatif annexé.
Chauffage a distance.

Voir plan indicatif annexé.
Electricité.

Voir plan indicatif annexé.
Télécommunication.

Voir plan indicatif annexé.
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360 Dessertes de chantier

361 Acceés routiers.
.100 Routes, voies carrossables et similaires.

.110 Type de route : chemin communal de desserte de la zone industrielle, situé a l'ouest du site.
Restrictions : les transits ne sont admis que depuis le chemin communal. Aucune sortie directe sur la
route cantonale n'est permise.

Modalités de nettoyage et
d'entretien : voir les mesures de protection de I'air sur les chantiers.

370 Places de stationnement, aires de transbordement et de dépdt, locaux, installations de chantier

371 Places de stationnement, aires de transbordement et de dépét existantes.
.100 Places de stationnement.
.110 L'aire de chantier restreinte limite le stationnement a des véhicules d'entreprise uniquement.
.300 Aires de dépbt.

.310 Pour tout dép6t sur l'aire de chantier, un accord préalable de la DT doit étre demandé par écrit, avec
indication en plan de la place nécessaire demandée.

372 Installations de chantier, locaux, conteneurs, baraques et entrepéts existants.
.100 Locaux, conteneurs, baraques, entrepéts et similaires.

110 Genre .o
Description ........ccc.......

375 La direction des travaux ne met pas d'installations a disposition.

.200 Aucune installation de levage n'est mise a disposition par la direction des travaux.
Voir aussi art. 834.100.

400 Utilisation de biens-fonds, droits d'usage, réseaux de distribution et d'évacuation
420 Utilisation de biens-fonds appartenant a des tiers
422 Utilisation payante de bienfonds appartenant a des tiers.

.100 Au-dela de Il'aire délimitée par l'installation de chantier commune, I'utilisation du domaine public par
I'entrepreneur est soumise a autorisation préalable de la Commune. Les taxes qui en résultent sont a la
charge de I'entrepreneur.

430 Réseaux de distribution

431 Alimentation électrique.
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Consommation payante.
Modalités de paiement : par déduction forfaitaire (compte prorata), sauf pour les travaux du gros-oeuvre
1.

Alimentation en eau potable et industrielle.

Consommation payante.

Modalités de paiement : par déduction forfaitaire (compte prorata), sauf pour les travaux du gros-oeuvre
1.

Réseau d'évacuation, déchets de chantier

Traitement et évacuation des eaux usées.
Eaux de pluie, eaux non polluées.

Exigences.
Selon exigence des SI.

Eaux polluées.

Exigences.

Genre ....ccoovvvvveeeeen.

Description .................

Traitement et évacuation de I'eau, élimination des résidus.

Genre ...

Traitement ...................

Description .......ccc........

Gestion des déchets de chantier.

Plan de gestion.

Chaque entreprise est tenue d'évacuer les déchets qu'elle produit sur le chantier.

Les déchets de chantier doivent étre traités conformément a I'ordonnance fédérale du 10 décembre
1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS814.600), a I'ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les
mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610) et a la recommandation SIA 430 "Gestion des déchets de
chantier lors de travaux de construction, de transformation et de démolition".

Mesures envisagées.

L'incinération de déchets en plein air ou hors des installations prévues a cet effet est interdite.

Protection des personnes, des biens, du chantier, des abords

Protection des personnes et des biens

Dangers, accidents majeurs.
Dangers.
Dangers pour les usagers du site.

Lors de la réalisation du projet principal, la partie Nord du site sera déja en exploitation.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles a assurer la sécurité des utilisateurs en tous temps.
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523 Sécurité au travail.

.100 L'Ordonnance fédérale du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans
les travaux de la construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConstr; RS 832.311.141)
doit étre strictement repectée, en particulier les dispositions relatives aux échafaudages et aux travaux
de fouilles.

.200 Les prescriptions de la SUVA doivent étre rigoureusement respectées. L'entrepreneur s'en porte garant
et en assume l'entiére responsabilité, y compris pour les éventuelles conséquences relevant du droit civil
et pénal.

Le contrdle et I'information périodique de tous les collaborateurs (y compris sous-traitants), ainsi que le
contrdle et la surveillance des mesures de sécurité font partie des obligations de I'entrepreneur.

Si la personne chargée de la sécurité par I'entrepreneur n'est pas en mesure d'assumer strictement les
taches évoquées ci-dessus, I'entrepreneur est tenu de faire interrompre les travaux et d'informer la
direction de la sécurite.

.300 Organisation de I'entreprise.
Les entreprises sont responsables de la sécurité de leurs ouvriers sur le chantier.
L'entrepreneur désigne avant le début des travaux une direction de la sécurité qui lui est propre, qui aura
compris les consignes de sécurité et instruira tous les collaborateurs avant le début des travaux.
La direction générale de la sécurité sur le chantier se compose du chef de I'équipe, du chef de chantier
et du chef de la sécurité. Des contrbles et vérifications de toutes les mesures de sécurité mises en place
par les entreprises sont effectués quotidiennement.

400 Obligation de porter un casque de protection et des vestes de signalisation.
Le port d'un casque de protection et de vestes de signalisation selon SN/EN 471 (par ex. orange avec
des bandes réfléchissantes) sur la zone de chantier et les environs immédiats est obligatoire pour tous
les entrepreneurs, planificateurs et visiteurs.
D'autres mesures de protection au travail doivent étre observées, telles que le port de chaussures de
sécurité et d'autres équipements de protection indispensables, requis par d'autres lois et normes en
vigueur.

.500 Risques exportés.
La sécurité de tous les passants en marge du chantier doit étre garantie a tout moment. Tous les colts
engendrés par ces mesures de sécurité sont a inclure dans les prix unitaires.

.600 Plan Hygiéne et Sécurité (PHS).
L'entrepreneur est responsable d'établir son plan hygiéne et sécurité (PHS). Celui-ci décrit les mesures
de sécurité mises en place par I'entrepreneur et fait partie intégrante du contrat d'entreprise.
L'entrepreneur s'assure de l'actualisation du PHS en fonction d'éventuelles modifications a apporter, en
coordination avec le Maitre de I'ouvrage ou son représentant.
Si I'entrepreneur confie des travaux a une entreprise tierce (sous-traitant), il est tenu a veiller a ce que
celle-ci procéde a la réalisation des mesures de sécurité stiuplées dans le PHS et le contrat.
Le PHS fixe la répartition des mesures propres au chantier selon OTConst qui seront mises en place
d'une part par I'entrepreneur et d'autre part par le Maitre de I'ouvrage (en coordination avec I'exécution
des prestations de I'adjudicataire).
L'entrepreneur tient son PHS a disposition de la direciton des travaux en tout temps.

530 Protection du chantier

531 Protection du chantier, ainsi que des dessertes et autres voies de circulation.
.100 Protection contre I'accés de personnes ou de véhicules non autorisés.

.110 Les clbétures du chantier doivent rester intactes. Aucune modification ne peut étre effectuée sans accord
écrit préalable de la DT.
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L'entrepreneur quittant le chantier en dernier est responsable d'en fermer la cléture et les portails.

Protection des abords

Protection contre la pollution atmosphérique.
Exigences.

Protection de I'air sur les chantiers

Conformément a I'annexe 2 chiffre 88 de I'ordonnance fédérale sur la protection de I'air (OPair; RS 814.
318.142.1), la Directive fédérale concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant
a limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers - Edition
complétée, février 2016) doit étre respectée.

Niveau de mesures applicables

Le niveau de mesures applicables est le niveau B.

Il incombe a I'entrepreneur de prendre connaissance de la Directive fédérale en vigueur (OFEV 2016), et
d'inclure dans ses prix unitaires toutes les mesures nécessaires a respecter la réglementation dans
I'exécution de ses travaux.

Mesures envisagées.

Machines
Les machines de chantier citées a I'article 19a OPair doivent étre équipées d'un filtre a particules et
satisfaire aux exigences fixées par lI'annexe 4 chiffre 3 OPair.

Controbles, analyses.

Recours
En cas de recours justifié, toutes les conséquences et frais en résultant seront a la charge de
I'entrepreneur fautif.

Protection contre le bruit.
Exigences.

Ordonnance de protection contre le bruit (OPB)

Conformément a l'article 6 de I'ordonnance fédérale du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (OPB;
RS 814.41), la Directive fédérale sur les mesures de construction et d’exploitation destinées a limiter le
bruit des chantiers (Etat 2011) doit étre respectée.

Niveau de mesures applicables

Le niveau de mesures applicables est le niveau A.

Il incombe a I'entrepreneur de prendre connaissance de la Directive fédérale en vigueur (OFEV 20086,
état 2011) et de son manuel d'application (Etat : aolt 2005 avec correction de juin 2008) et d'inclure
dans ses prix unitaires toutes les mesures nécessaires a respecter la réglementation dans I'exécution de
ses travaux.

Mesures envisagées.

Généralités

Utilisation des modes de construction et des procédés de construction générant peu de bruit.

Par égard aux propriétés voisines, les travaux bruyants ne doivent pas déborder de la plage horaire 7h00
- 19h00, et une pause doit étre effectuée entre 12h00 et 13h00.

L'application des mesures générales ne dispense pas l'entrepreneur de toutes les autres mesures
décrites dans les directives en vigueur.
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542.220 Machines.
Les machines, les appareils et les véhicules de transport correspondent a un équipement standard.

.300 Contréles, analyses.

.310 Plaintes
En cas de plainte justifiée du voisinage, I'autorité peut exiger I'arrét du chantier jusqu'a la présentation
d'un concept de mesures permettant de limiter les émissions de bruit conformément a la Directive.
Toutes les conséquences et frais en résultant seront a la charge de I'entrepreneur fautif.

550 Protection des eaux, du sol, de la flore et de la faune
554 Protection de la flore.

.100 Exigences.

.110 Les arbres maintenus sur le site ne doivent pas étre endommagés, les entreprises ne peuvent pas
mettre en péril leur survie.

.200 Mesures envisagées.

.210 L'adjudicataire assumera les frais liés aux précautions utiles afin d'assurer la sauvegarde et la protection
de la végétation existante. Aucun arbre ou autre végétal ne devra étre coupé ou élagué sans l'accord
préalable écrit de la direction des travaux.

Les protections de la végétation doivent étre maintenues en place en tous temps.
600 Planification des travaux, délais, primes, pénalités
620 Planification des travaux
624 Programme des travaux.
.100 Voir planning intentionnel annexé.
630 Echéances, délais
632 Début des travaux.

.100 Le soumissionnaire s'engage a réaliser les travaux décrits dans la série de prix selon le planning

présenté.
Le délai d'intervention et la durée de réalisation des travaux doivent étre renseignés dans l'annexe
correspondante.
634 Mise en service, remise de I'ouvrage.
.100 Echéance : Juin 2023, pour I'ensemble des travaux, fournitures et aménagements extérieurs.
700 Réglementation en vigueur, exigences particulieéres
720 Réglementation SIA
721 Normes, prénormes, recommandations et directives de la SIA.
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en vigueur a la conclusion du contrat sont applicables.

Réglementation VSS

Normes et recommandations de la VSS.

Sauf exception expréssement décrite, les normes et recommandations VSS en vigueur a la conclusion
du contrat sont applicables.

Réglementation d'autres associations professionnelles

Normes, instructions, directives, recommandations et autres.

Sauf exception expréssement décrite, les autres normes, instructions, directives, recommandations de
fournisseurs, etc... connues et correspondant aux reégles de I'art a la conclusion du contrat sont
applicables.

Dans tous les cas, les prescriptions Iégales doivent étre respectées.

Exigences particuliéres

Exigences particuliéres concernant l'ouvrage et son exécution.

Conditions générales d'exécution.

Les "Conditions générales de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs" présentées en annexe sont
applicables a la réalisation de I'ouvrage, et sont la base des conditions contractuelles.

Procédés de construction, exploitation du chantier

Procédés de construction, particularités techniques

Méthode et technique de construction.
Pour I'ensemble de I'ouvrage.

Selon prescription du maitre d'ouvrage.
L'entrepreneur utilisera des modes et des procédés de construction générant peu de bruit.

Selon proposition du maitre d'ouvrage.
L'origine des matériaux locaux (Vaud, Suisse,..) est préférée en cas d'éventuel choix entre des
matériaux a qualité et prix égaux.

Particularités techniques.
Pour I'ensemble de I'ouvrage.

Spécificités du projet

L'ensemble du projet est congu avec des matériaux de construction bruts laissés apparents(murs, dalles
et piliers).

Chaque entrepreneur est responsable de maintenir la construction dans un parfait état, et prend toutes
les mesures nécessaires pour éviter tout dégat a I'ouvrage. En particulier, il est strictement interdit
d'écrire ou de dessiner sur les murs, les piliers ou les dalles.
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830 Exigences relatives au chantier
833 Exigences relatives aux locaux, conteneurs, baraques, entrepdts et similaires.
.100 Emplacement sur l'aire de chantier au Nord du batiment principal.
Equipement : Des vestiaires, un réfectoire et des toilettes communs sont mis a disposition des ouvriers.
Modalités de rémunération : Les installations sont payées par le prorata retenu sur le contrat de chaque
entreprise.
Restrictions : L'utilisation peut étre refusée aux entreprises ne respectant pas l'ordre et la propreté des
installations mises a disposition.
834 Exigences relatives aux équipements de levage, de chargement, de transport et de stockage.
.100 Grues de chantier
Modalités de rémunération :
L'entrepreneur ayant besoin d'une grue de levage conclut des accords avec I'entreprise de magonnerie.
Le prix par trajet ou par heure de grue est défini dans la soumission du magon, mais reste a charge de
I'entrepreneur.
Restrictions : En principe, les grues de chantier peuvent lever jusqu'a trois tonnes en bout de fléche.
840 Topométrie, implantation, mesures
842 Implantation, piquetage.
.100 Principes d'implantation.
.110 Implantation des ouvrages
Sauf indication contraire expressément stipulée dans le descriptif, I'entrepreneur est responsable
d'implanter les ouvrages ou parties d'ouvrages qu'il va réaliser, avec la précision requise par les normes
en vigueur ou les descriptions regues.
843 Controles effectués par mesures.
.300 Prestations de I'entrepreneur.
.310 Contréle de limplantation des ouvrages
Sauf indication contraire expressément stipulée dans le descriptif, I'entrepreneur est responsable de
contrdler la bonne implantation et/ou le bon positionnement des ouvrages ou parties d'ouvrages qu'il
réalise.
850 Ventilation et chauffage de chantier, entretien, nettoyage, service hivernal
854 Service hivernal.
.100 Prestations : L'enlévement de la neige est exécuté en régie, avec I'accord préalable de la Direction des
travaux.
Modalités de rémunération : Seules peuvent étre facturées des heures de manoeuvre et de machines.
900 Assurances, administration, contrbles de I'exécution
920 Assurances du maitre d'ouvrage
921 Assurance responsabilité civile du maitre d'ouvrage.
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Assurance construction.

Le maitre de I'ouvrage contractera une assurance travaux de construction.

Participation de I'entrepreneur aux frais d'assurance du maitre d'ouvrage.

Conc. art. 921.100 et 922.100.

Part des frais a la charge de I'entrepreneur : L'entrepreneur participe au paiement des primes par une
retenue forfaitaire de 0.2 % calculée sur le montant net hors taxes qui lui est di par le maitre.

Cette retenue est opérée d'office sur chaque paiement.

Assurances de l'entrepreneur

Assurances exigées par le mai- tre d'ouvrage.
Assurance responsabilité civile de l'entrepreneur.

Assurance de I'entrepreneur.
Voir annexe "Procédure - Renseignements généraux"

Rapports, variations des prix, paiements, décompte

Rapports.
Obligation de contrdle et d'établissement de rapports.

Pour travaux en régie.

Pour travaux demandés ou acceptés par écrit par la DT avant I'exécution des travaux.

Rapports journaliers,

contenu : heures de main d'oeuvre avec le détail des ouvriers engagés et leur qualification, heures de
machines et outillages, fournitures.

Les tarifs doivent étre indiqués.

Délai de remise, jusqu'a : 1 semaine.

Les rapports remis tardivement sont systématiquement refusés.

Facturation des variations de prix.

Les variations de prix sont prises en compte et rémunérées.
Voir les "Conditions générales pour I'exécution des travaux de construction" annexées.

Facturation, paiements.

Exigences administratives.

Adresse du destinataire :

Toute demande de paiement sera exclusivement adressée au maitre de I'ouvrage, et envoyée au
mandataire concerné.

En cas de non respect de cette exigence, le document sera annulé et retourné a I'entrepreneur.
Exemplaires, nombre : 1

Structuration des factures et des demandes de paiement.

La structuration devra suivre celle de la soumission, notamment respecter les numéros eCCC-Bat et les
numéros d'articles.
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Participation de I'entrepreneur a divers frais.

Retenue prorata.

Une retenue forfaitaire de 2.0 % est déduite du montant net hors taxes d( par le maitre a l'entrepreneur.
Cette retenue est opérée d'office sur chaque paiement.

Elle couvre les frais décrits aux art. 946.xxx
Cette retenue n'est pas appliquée aux marchés du gros oeuvre |

Frais de panneaux publicitaires.

Panneau de chantier
Toute publicité en dehors du panneau de chantier est strictement interdite.

Frais d'électricité, eau et moyens de communication a I'usage du chantier.

Frais d'énergies.

Les frais d'énergies couverts par la retenue prorata sont ceux du gros oeuvre 2 (CFC 22) et du second
oeuvre.

Frais de nettoyage du chantier.

Au cas ou la DT constate que les entreprises ne respectent pas la propreté du chantier, elle peut décider
de faire nettoyer le chantier avec le compte prorata.

Ces nettoyages ne comprennent en aucun cas les déchets de chantier de I'entrepreneur, qui reste
responsable de leur évacuation.

Frais en cas de dommages causés par des auteurs indéterminés.

Petites réparations dues aux risques inhérents aux activités sur le chantier, pour autant que toutes les
mesures de précautions aient été prises et en exclusion de toute dégradation intentionnelle.

Locaux communs de chantier.

Vérification et nettoyage des canalisations apres achévement des travaux.

Frais éventuels de chauffage et de mesures contre le froid pendant la construction.

Autre retenue

Retenue pour contréle d'acceés au chantier.

Une retenue forfaitaire de 2.0 % est déduite du montant net hors taxes di par le maitre a I'entrepreneur.
Cette retenue est opérée d'office sur chaque paiement. Elle couvre les frais liés au contrble du port de la

carte professionnelle.

Autorisations, exigences des autorités

Autorisations.

Demande faite par I'entrepreneur.
Pour tout travail effectué en dehors des heures et jours ouvrables, une autorisation spécifique doit étre
demandée auparavant aux autorités compétentes et a la DT.



