
Soumission N° 6

Projet : M20077
FVE - Site d'Echallens

Maître d'ouvrage:

Fédération Vaudoise des 
Entrepreneurs
Fondation de l’Ecole de la construction
Route Ignace Paderewski 2
1131 Tolochenaz

Architecte:

Dettling Péleraux architectes
Av. de Tivoli 62
1007 Lausanne

Ingénieur civil:

Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA
Chemin de Burquenet 23
1095 Lutry
Tél. : 021 / 791 41 11

Travaux de l'entreprise de génie civil

Montant net soumission Fr. .............................. TVA incl.

Nom : .............................................

Rue : .............................................

NP, lieu : .............................................

Téléphone : ............................................. Lieu, date : .....................................................

Téléfax : .............................................

Responsable : ............................................. Signature : .....................................................
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Objets : PG, HALLE, ADMIN, EC, EU, COUV, RET, AM_EXT, TOIT_H, UT-ANT, CLOISO

Soumission N° 6

Brut Net

Récapitulation par  Contrat, Chapitre CAN

6 Travaux de l'entreprise de génie civil

........................ ........................     223 Chaussées et revêtements

Total ........................ ........................

Récapitulation par  Contrat, Ouvrages, Chapitre CAN

6 Travaux de l'entreprise de génie civil
........................ ........................     AM_EXT   Aménagements extérieurs

........................ ........................          223 Chaussées et revêtements

Total ........................ ........................

Conditions

Désignation Total de la soumission Révisé

Brut .................................... ....................................

Rabais ..........  % .................................... ....................................

Sous-total 1 .................................... ....................................

Prorata 2.00  % .................................... ....................................

Contrôle d'accès chantier 2.00  % .................................... ....................................

Assurance TC + RC MO 0.20  % .................................... ....................................

Sous-total 2 .................................... ....................................

TVA 7.70  % .................................... ....................................

Net .................................... ....................................
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Soumission N° 6

6 Travaux de l'entreprise de génie civil
473 Superstructures

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où
l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utili-
sateur est autorisée. Les articles personnalisés sont re-
connaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2
premières lignes des remarques préliminaires, des articles
principaux et des sous-articles fermés sont reprises.
Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui
font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 223F/2018 fait foi

.200 Le paragraphe 000 contient des
conditions de rémunération,
des règles de métré ainsi que
des termes et définitions. Les
sous-paragraphes 010, 020
et 030 sont repris du CAN,
sans aucune modification, et
font partie intégrante du des-
criptif établi ci-après.

010 Conditions de rémunération
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Conditions générales de rémunération.

.100 Pour le décompte de l'enrobé bitumineux compacté et de
l'asphalte coulé routier, les masses indiquées sur les bul-
letins de livraison des enrobés mis en oeuvre sont déter-
minantes.

.200 Les quantités d'enrobé ou de béton nécessaires à compenser
les inégalités du support seront rémunérées séparément.

012 Prestations comprises.

.100 Pour couches sciées, démolies ou fraisées contenant du bi-
tume ou non liées.

.110 Chargement des matériaux sur engins de transport ou mise en
dépôt latéral provisoire.

.120 Montage d'une scie circulaire pour coupe.

.200 Pour couches de fondation.

.210 Mise en oeuvre, réglage et compactage de matériaux, jus-
qu'à l'obtention du compactage et de la portance requis par
la norme SN 640 585 "Compactage et portance - Exigences".

.300 Pour transport.

.310 Protection des matériaux transportés.
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012.320 Temps d'attente aux feux de circulation, aux passages à
niveau, lors d'embouteillages et similaires.

.330 Coûts de pesage des matériaux.

.340 Mesures contre le dégagement de poussière ou pour la lutte
contre la poussière, p.ex. arrosage à l'eau.

.350 Nettoyage des chemins de transport utilisés à l'inté-
rieur et à l'extérieur du chantier.

.400 Pour enduits superficiels et membranes.

.410 Protection contre les souillures avec plaque entraî-
née et similaires.

.500 Pour couches en enrobé bitumineux compacté.

.510 Coûts pour épreuves types de formulation, déclaration des
performances et contrôles de la production en usine.

.520 Travail à la main nécessaire en cas de mise en oeuvre à la
machine.

.530 Protection de bordures contre les souillures.

.540 Compactage des bords de couches en enrobé bitumineux
compacté sans bordure.

.600 Pour couches d'asphalte coulé routier.

.610 Coûts pour épreuves types de formulation, déclaration des
performances et contrôles de la production en usine.

.620 Protection de bordures contre les souillures.

.630 Travail d'ajustement aux regards et joints de chaussée.

.700 Pour revêtements en béton (couches de surface en béton
selon norme VSS 640 420).

.710 Coûts pour épreuves types de formulation, déclaration des
performances et contrôles de la production en usine.

.720 Travail à la main nécessaire en cas de mise en oeuvre à la
machine.

.730 Protection de bordures, parties d'ouvrage et similaires
contre les souillures.

.740 Pour les coffrages:
. Nettoyage et prétraitement des coffrages, y compris les
coffrages d'évidements et les raccords.
. Réalisation de raccords gauches, inclinés ou arrondis.
. Chutes de coffrage.
. Ebarbage avec reprise des bavures, des redents et simi-
laires.

.750 Pour les armatures:
. Mise à disposition du maître d'ouvrage des documents du
fournisseur prouvant la qualité de l'acier.
. Mesures prises pour garantir la propreté de l'acier d'arma-
ture.
. Ligature et fixation des armatures.
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012.760 Pour le béton:
. Mesures à prendre en cas d'interruptions imprévues du
bétonnage relevant de la responsabilité de l'entrepreneur.
. Mesures à prendre durant le transport pour protéger le bé-
ton des intempéries et pour éviter la ségrégation ou une
prise prématurée.
. Elimination du béton excédentaire.

.800 Pour suppléments pour mise en oeuvre en dehors des horaires
de travail ordinaires.

.810 . Demande des autorisations pour le transport et le fabri-
cant.
. Suppléments sur salaire et dédommagements pour le person-
nel.
. Autorisations de travail pour le personnel.
. Suppléments fabricant.
. Suppléments pour matériaux.
. Taxes d'autorisation.

013 Prestations non comprises.

.100 Pour couches de fondation.

.110 Réglage de la forme brute et de la surface de couches de
fondation en matériaux non liés.

.120 Réglage de la forme brute pour couches de fondation traitées
aux liants.

.200 Pour enduits superficiels et membranes.

.210 Enlèvement de gravillon non traité.

.220 Recouvrement de couvercles de regards, et d'éléments incor-
porés.

.300 Pour couches en enrobé bitumineux compacté.

.310 Mise en oeuvre à la main, lorsque la mise en oeuvre à la
machine n'est pas possible.

.320 Découpage de raccordements et joints longitudinaux.

.330 Pose d'apprêt sur les bords.

.340 Découpage des bords de la couche de roulement le long de
bordures et d'éléments incorporés.

.350 Fourniture de l'enrobé par thermobennes, thermosilos ou
bennes à poussoir.

.360 Epandage et enlèvement de matériau d'épandage non lié.

.400 Pour couches d'asphalte coulé routier.

.410 Mise en oeuvre à la main, lorsque la mise en oeuvre à la
machine n'est pas possible.

.420 Découpage de raccordements et joints longitudinaux.

.430 Enlèvement de gravillon non traité.
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013.440 Déplacements à l'intérieur du chantier et adaptation de la
largeur de mise en oeuvre pour les engins sur rails.

.500 Pour revêtements en béton.

.510 Traitements préparatoires du support.

.520 Ancrages.

.530 Traitements ultérieurs de revêtements en béton mis en
oeuvre.

.540 Déplacements à l'intérieur du chantier et adaptation de la
largeur de mise en oeuvre pour les engins sur rails.

.550 Coffrages:
. Coffrages perdus.
. Adaptation des coffrages et étanchement des joints au
droit des éléments ou des réservations posés dans les cof-
frages.

.560 Armatures: raccords transmettant des efforts.

.570 Béton:
. Protection de la surface de béton contre une coloration
par des eaux chargées de rouille lors d'interruptions
causées par les conditions climatiques ou ordonnée par la
direction des travaux.
. Bétonnage, étanchement ou crépissage d'évidements, de
joints et de rainures.
. Mesures particulières à prendre contre la pollution ou
les dégâts causés par des tiers.
. Mesures particulières à prendre en cas de températures
extérieures inférieures à degré C +5 ou supérieures à de-
gré C +30.
. Ajouts et adjuvants ordonnés par la direction des travaux.

.600 Pour couvercles de regards.

.610 Pour rehaussement de couvercles de regards: rallonge-
ment et/ou adaptation des échelles pour regard de visite
et similaires.

.620 Pour abaissement de couvercles de regards: profondeur d'exca-
vation supérieure à mm 200, déconstruction et remplacement
du cône, raccourcissement et/ou adaptation des échelles
pour regard de visite et similaires.

020 Règles de métré
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Règles générales de métré.

.100 Volume théorique: volume mesuré dans les profils.

.200 Volume foisonné: volume mesuré sur véhicule.

.300 Masse: la masse selon les bulletins de pesage d'une balance
étalonnée fait foi.

.400 Unités de temps entamées.

.410 Pour les mois entamés, il est compté par jour calen-
daire 1/30 du prix unitaire mensuel convenu.
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021.420 Pour les semaines entamées, il est compté par jour calen-
daire 1/7 du prix unitaire hebdomadaire convenu.

.500 Travail en dehors des horaires de travail ordinaires:
. Le début et la fin du travail font foi. Tous les tra-
vaux préparatoires et ultérieurs réalisés en dehors de
ces horaires sont à inclure en conséquence.
. L'ampleur du travail nécessaire réalisé en dehors des
horaires de travail ordinaires est décrit séparément.

.510 Travail le samedi: est considéré comme travail du samedi
le travail effectué les samedis de 5 heures en été et de 6
heures en hiver jusqu'à 17 heures.

.520 Travail le dimanche: est considéré comme travail du di-
manche, le travail effectué le samedi dès 17 heures jusqu'au
lundi, 5 heures en été et 6 heures en hiver, ainsi que ce-
lui effectué les jours fériés reconnus entre 0 et 24 heures.

.530 Travail de nuit: est considéré comme travail de nuit le tra-
vail effectué entre 20 et 5 heures en été et entre 20 et 6
heures en hiver.

022 Dispositions de métré pour couches de fondation.

.100 En principe le profil normal fait foi.

.200 L'épaisseur de la couche de fondation est la différence
entre le niveau supérieur de la plate-forme théorique et le
niveau supérieur de la forme brute de la couche de fonda-
tion. A défaut de forme brute, l'épaisseur de la couche de
fondation est mesurée jusqu'au niveau de la surface de couche
finie.

.300 Pour des surfaces sur lesquelles les bordures ne sont
pas encore posées, la largeur de la surface est mesurée
entre les arêtes extérieures des fondations en béton, à la-
quelle s'ajoute m 0,30 de chaque côté.

.400 Pour des surfaces sans bordures, la largeur de la sur-
face recouverte par du béton bitumineux est mesurée, à la-
quelle s'ajoute m 0,30 de chaque côté.

.500 Le volume d'incorporés supérieur à m3 1 dans la couche de
fondation est déduit du volume théorique.

023 Dispositions de métré pour surface de couche de fonda-
tion.

.100 En principe le profil normal fait foi.

.200 Pour des surfaces sur lesquelles les bordures ne sont
pas encore posées, la largeur de la surface de couche est
mesurée entre les arêtes extérieures des fondations en bé-
ton, à laquelle s'ajoute m 0,30 de chaque côté.

.300 Pour des surfaces avec bordures déjà posées, la largeur
de la surface de couche est mesurée entre les bordures.

.400 Pour des surfaces sans bordures, la largeur de la sur-
face recouverte par du béton bitumineux ou du béton est me-
surée, à laquelle s'ajoute m 0,30 de chaque côté.
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024 Dispositions de métré pour enduits superficiels et mem-
branes.

.100 Les éléments incorporés tels que dispositifs de fermetures
pour regards, rails et similaires ne sont pas déduits du
métré.

.200 Une sur- ou sous-consommation en liant n'est rémunérée que
si la différence de dosage a été convenue au préalable avec
la direction des travaux.

025 Règles de métré pour couches en enrobé bitumineux compacté.

.100 Une épaisseur de couche de mm 10 correspond en général,
pour les enrobés bitumineux compactés, à une masse de
kg/m2 24 et pour le béton bitumineux drainant à une masse
de kg/m2 20.

.200 Dans le cas d'une planéité et d'un niveau du support con-
forme aux normes et dans la mesure où la mise en oeuvre
d'une épaisseur uniforme est convenue, la consommation
d'enrobé peut s'écarter de
+/- % 5 des valeurs nominales.
Dans les cas où cette tolérance est dépassée, la
sur-consommation d'enrobé ne sera pas rémunérée.

.300 Métré selon la longueur: la longueur sera mesurée dans
l'axe de la chaussée.

.400 Métré selon la largeur:
. Dans le cas de bordures existantes, la largeur effec-
tive sera métrée.
. Dans le cas où il n'y pas de bordures, la largeur requise
théorique ou convenue de la surface de chaque couche sera
métrée. Dans le cas de places, de débouchés ou similaires, la
surface effective mise en oeuvre sera métrée.

.500 Les éléments incorporés tels que dispositifs de fermetures
pour regards, rails et similaires ne sont pas déduits du
métré.

.600 Pour les enduits d'apprêt destinés à assurer la liaison
entre les couches, la surface du support est mesurée.

026 Règles de métré pour couches d'asphalte coulé.

.100 Une épaisseur de couche de mm 10 correspond en général,
pour l'asphalte coulé, à une masse de kg/m2 24.

.200 Dans le cas d'une planéité et d'un niveau du support con-
forme aux normes et dans la mesure où la mise en oeuvre
d'épaisseurs de couches d'asphalte coulé uniformes est
convenue, l'épaisseur de couche moyenne calculée à par-
tir de la consommation d'asphalte coulé peut, pour les
couches de roulement, s'écarter au maximum de +/- % 10 de
l'épaisseur théorique convenue. La même règle s'applique
pour les autres couches, pour lesquelles une épaisseur théo-
rique a été convenue.

027 Dispositions de métré pour revêtements en béton.

.100 Coffrages.

.110 Le métré se fait selon la surface de béton coffrée.
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027.200 Armatures.

.210 La masse de l'acier d'armature est métrée selon les bulletins
de livraison du fournisseur.

.220 La masse de l'acier d'armature peut également être déterminée
à partir de la liste des aciers rectifiée.

.230 Les fibres d'armatures sont métrées selon leur masse.

.300 Béton.

.310 Le volume de béton coffré est établi selon les plans.

.320 Les incorporés de plus de m2 2,0 sont déduits.

030 Définitions, abréviations
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Définitions.

.100 Définitions générales (1).

.110 Agrégats d'enrobé: les agrégats d'enrobés sont définis
comme enrobés bitumineux provenant du fraisage de couches
d'enrobé, du concassage de plaques extraites en enrobés,
de morceaux de plaques d'enrobé, de déchets d'enrobé ou de
surplus des productions d'enrobés.

.120 Matériau d'excavation: matériaux excavés lors de travaux
de génie civil ou de construction. Font exception les par-
ties supérieures (horizon A) et inférieures du sol (horizon
B).

.130 Alimentateur: machine de chantier assurant l'alimentation
en enrobé bitumineux, sans interruption ni contact entre le
véhicule de transport et le finisseur. (L'enrobé est sto-
cké dans une benne puis transféré au finisseur au moyen
d'un convoyeur qui peut être chauffé.)

.140 Etape: phase continue de travail, qui peut être exécutée
avec les équipements en 1 journée de travail ou pendant
plusieurs journées consécutives sans avoir à déplacer
les installations.

.160 Enrobé bitumineux à basse température: correspond aux enro-
bés bitumineux tièdes selon la norme SN 640 420.

.170 Matériaux non bitumineux de démolition de routes: terme
générique appliqué aux matériaux provenant de couches de
fondation non traitées et de couches de fondation et de
base traitées aux liants hydrauliques, obtenus par exca-
vation, démolition ou fraisage.

.200 Définitions générales (2).

.210 Démolition partielle: démolition de parties d'ouvrages
routiers. Dans le cas de revêtements en béton et d'enrobés
bitumineux, la démolition partielle peut être délimitée ho-
rizontalement ou verticalement.

.220 Démolition totale: démolition complète d'un ouvrage routier.
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031.230 Distance de transport: chemin le plus court possible entre
les centres de gravité des masses.

.300 Définitions relatives à la construction routière.

.310 Largeur de fraisage: elle se réfère à la largeur de frai-
sage effective sur le chantier. Il ne s'agit pas de la
largeur de la machine.

.320 Sortes d'enrobés: les différentes sortes d'enrobés sont
désignées par la dimension nominale supérieure du granulat
le plus grand.

.330 Surface de la couche de fondation (planie).

.340 Réglage: action d'égaliser une surface pour la rendre plane.

.350 Coefficient de polissage accéléré (CPA): est destiné à si-
muler en laboratoire l'action de polissage des gravillons
par les pneumatiques des automobiles.

.360 Forme brute: surface provisoire de la couche de fonda-
tion non liée, qui se trouve plus bas que la surface de la
couche de fondation.

.370 Couches: la nomenclature des couches est donnée dans la
norme SN 640 420.

.380 Béton bitumineux percolé: le béton bitumineux percolé n'est
pas normé en Suisse. Il s'agit d'un béton bitumineux compor-
tant des vides et constituant le squelette granulaire. Les
vides sont comblés dans un deuxième temps avec un mortier
à base de ciment ou synthétique. La surface est en règle
générale protégée en appliquant un film protecteur,
p. ex. un "Curing Compound".

.400 Définitions relatives à la construction de voies ferrées.

.410 Couche d'imperméabilisation: couche supérieure de l'infra-
structure, située directement sous le ballast de voie fer-
rée.

.500 Définitions relatives aux regards, couvercles de regards
et similaires.

.510 Socle en béton (dalle de couverture): élément en béton
préfabriqué constituant la couverture horizontale d'un
regard ou d'un élément droit et comportant une ouverture
recouverte avec un cadre ou un couvercle.

.520 Cadre de regard: élément fixe d'un dispositif de couronne-
ment ou de fermeture recevant une grille ou un tampon (cou-
vercle) et leur servant d'assise.

.530 Couvercle: le couvercle de regard est la partie mobile ou
les parties mobiles d'un dispositif de fermeture ou d'un
dispositif de couronnement pour couvrir l'ouverture d'un
regard ou d'une bouche d'égout.

032 Abréviations.

.100 Groupes d'enrobés:
. AC: enrobé bitumineux.
. AFK: couche de fondation en enrobés bitumineux à froid.
. DSK: matériaux bitumineux coulés à froid.
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032.100 . MA: asphalte coulé routier.
. PA: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt).
. SDA: enrobé semi-dense.
. SMA: béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic.

.200 Types d'enrobé:
. Type L. sollicitation légère.
. Type N: sollicitation normale.
. Type S: sollicitation sévère.
. Type H: sollicitation très sévère.

.300 Enrobés bitumineux compactés:
. AC: enrobé bitumineux pour couches de roulement.
. AC B: enrobé bitumineux pour couches de liaison.
. AC EME: enrobé bitumineux à module élevé pour couches de
base et de liaison.
. AC F: enrobé bitumineux pour couches de fondation.
. AC MR: enrobé macrorugueux pour couches de roulement.
. AC Rail: enrobé bitumineux pour couche d'étanchéité pour
voies ferrées.
. AC T: enrobé bitumineux pour couches de base.
. PA: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt) pour
couches de roulement.
. PA B: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt) pour
couches de liaison.
. PA S: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt) pour
couches drainantes.
. SDA: enrobé semi-dense pour couches de roulement.
. SMA: béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic pour
couches de roulement.
. VA: béton bitumineux percolé.

.400 Asphalte coulé routier:
. MA: asphalte coulé routier.

.500 Enduits superficiels et matériaux bitumineux coulés à
froid:
. E1 enduits monocouches à simple gravillonnage: épandage
du liant, gravillonnage.
. E2 enduits monocouches à double gravillonnage: épandage
du liant, gravillonnage double.
. E3 enduits monocouches à simple gravillonnage avec pré-
gravillonnage: gravillonnage, épandage du liant, gravillon-
nage.
. D1 enduits bicouches: épandage du liant, gravillonnage,
épandage du liant, gravillonnage.
. D2 enduits bicouches avec prégravillonnage: gravillon-
nage, épandage du liant, gravillonnage, épandage du
liant, gravillonnage.
. SAMI: membranes intercouches absorbant les contraintes (S-
tress Absorbing Membrane Interlayer), peuvent être fabri-
quées avec du liant bitumineux ou sans liant.

.600 Fraisage et étanchement des joints, rainurage:
. KBH: produit à couler à chaud à base de bitume-caout-
chouc.

.700 Autres abréviations:
. HAP: hydrocarbures aromatiques polycycliques.
. RC: recyclage.

100 Installations, essais préliminaires
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
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100 rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

120 Installations pour travaux de fraisage
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installation, mise à disposition, déplacement et enlève-
ment de machines et engins.

.200 Fraiseuses et engins de chargement pour largeurs à fraiser
supérieures à m 0,50.

.201 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur.
Nombre d'étapes de fraisage à
inclure 2
Zone Sud, Entrée Admin

:AM_EXT :ENROBE 1 gl ...................... ......................

130 Installations pour enrobés bitumineux compactés
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Installations pour la mise en oeuvre à la machine d'enrobé
bitumineux compacté: installation, mise à disposition, dé-
placement et enlèvement.

.100 Largeur de mise en oeuvre jusqu'à m 2,5.

.101 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 p ...................... ......................

.102 Zones Est + Ouest, longeant la
limite de propriété
up = Nombre d'étapes

:AM_EXT :ENROBE 2 up ...................... ......................

.200 Largeur de mise en oeuvre supérieure à m 2,5.

.201 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 p ...................... ......................

.202 Toutes les surfaces à
l'intérieur de la parcelle
up = Nombre d'étapes

:AM_EXT :ENROBE 7 up ...................... ......................

.400 Installations pour la mise en oeuvre ultérieure d'une couche
de roulement, après évacuation des installations générales de
chantier, largeur supérieure à m 2,5.

.401 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 p ...................... ......................

.402 Toutes les surfaces à
l'intérieur de la parcelle
up = Nombre d'étapes

:AM_EXT :ENROBE 7 up ...................... ......................

132 Installations pour la mise en oeuvre à la main d'enrobé bi-
tumineux compacté: installation, mise à disposition, dé-
placement et enlèvement.

.100 Installations pour la mise en oeuvre d'enrobé bitumineux
compacté.
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132.101 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 p ...................... ......................

.200 Installations pour la mise en oeuvre ultérieure d'une couche
de roulement, après évacuation des installations générales de
chantier.

.201 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 p ...................... ......................

160 Essais préliminaires
-------------------------------------------------------------------------------------

R 169 Essais de portance de la forme Essais de plaque ME
Mode opératoire et exécution de l'essai selon norme
SN 670 317b

R .100 Essais à réaliser sur le coffre, avant mise en forme
finale de la planie, pour réceptionner les travaux du
Consortium Walo Bertschinger SA / Martin & Co SA, et après
mise en forme de la planie réalisée par l'entreprise de
génie civil adjudicatrice des travaux d'enrobé.

R .101 Essais à réaliser sur le
coffre, (travaux du Consortium
Walo Bertschinger SA / Martin
& Co SA), par étape
Nombre d'essais à inclure par
étape : 5
Valeur minimale à atteindre :
80 [MN/m2]
up= nombre d'étape

:AM_EXT :ENROBE 7 up ...................... ......................

R .102 Essais à réaliser sur le
coffre, après réglage de la
planie, (travaux de
l'entreprise adjudicatrice des
travaux d'enrobé), par étape
Nombre d'essais à inclure par
étape : 5
Valeur minimale à atteindre :
80 [MN/m2]
up= nombre d'étape

:AM_EXT :ENROBE 7 up ...................... ......................

200 Travaux préparatoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

220 Coupe, démolition et fraisage de couches bitumineuses
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Fraisage de couches bitumineuses.

.100 Fraisage de couches bitumineuses, au maximum jusqu'au
niveau du support de ces couches. Y compris chargement
sur véhicules ou mise en dépôt latéral provisoire.

.110 Largeur de fraisage jusqu'à m 0,50.

A reporter : .................



Page: 14
30.03.2023

Projet : M20077
FVE - Site d'Echallens

Contrat : 6    CAN Construction : 223 Chaussées et revêtements F/18(V´22) CFC: 473

223.111 Profondeur de fraisage jusqu'à
mm 25. :AM_EXT :ENROBE 100 m2 ...................... ......................

.120 Largeur de fraisage m 0,51 à 1,00.

.121 Profondeur de fraisage jusqu'à
mm 25. :AM_EXT :ENROBE 100 m2 ...................... ......................

.150 Largeur de fraisage supérieure à m 2,00.

.151 Profondeur de fraisage jusqu'à
mm 25. :AM_EXT :ENROBE 800 m2 ...................... ......................

.200 Suppléments pour fraisage en présence d'obstacles, y com-
pris retouches.

.201 Couvercles. :AM_EXT :ENROBE 4 p ...................... ......................

.202 Grilles d'écoulement.
:AM_EXT :ENROBE 4 p ...................... ......................

.203 Regard de vannes ou de bouches
d'incendie. :AM_EXT :ENROBE 2 p ...................... ......................

.204 Bordures. :AM_EXT :ENROBE 30 m ...................... ......................

.700 Nettoyage des surfaces fraisées. Y compris chargement,
évacuation et élimination des résidus.

.710 A la main.

.711 Nettoyage à sec. :AM_EXT :ENROBE 200 m2 ...................... ......................

.720 A la machine.

.721 Nettoyage à sec. :AM_EXT :ENROBE 800 m2 ...................... ......................

240 Travaux de nettoyage
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Nettoyage du support. Y compris évacuation et élimination
des résidus.

.100 Nettoyage à sec.

.110 A la main.

.111 Support bitumineux.
:AM_EXT :ENROBE 500 m2 ...................... ......................

.200 Nettoyage à l'eau. Avec buses rotatives et dispositif d'as-
piration, y compris chargement, évacuation et élimina-
tion selon les règles de l'art.

.210 Avec eau, pression d'eau bars 200. Tolérance
+/- bars 20.

.211 Support bitumineux.
:AM_EXT :ENROBE 4'500 m2 ...................... ......................

260 Transport, mise en dépôt
-------------------------------------------------------------------------------------
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263 Transport à l'intérieur et à l'extérieur du chantier. Au
dépôt du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur. Y compris
déchargement; taxes de dépôt non comprises. Métré: masse.

.200 Pour décharge contrôlée.

.220 Matériaux pour décharge contrôlée type B selon OLED (1).

.228 Fraisat d'enrobé bitumineux
compacté et d'asphalte coulé.

:AM_EXT :ENROBE 70 t ...................... ......................

280 Forme brute et surface de la couche de fondation
-------------------------------------------------------------------------------------

282 Mise en forme brute. Mise en oeuvre, réglage et compactage
des matériaux, jusqu'à l'obtention du compactage exigé.

.100 Sur couches de fondation.

.120 Largeur de forme brute supérieure à m 3,0.

.122 Tolérance à partir de la hau-
teur théorique + mm 20
Réglage et compactage soigné
de la planie de la chaussée
avant la mise en place du
revêtement bitumineux.
Y compris matériaux de réglage
(criblure) épaisseur mm 30 à
50. :AM_EXT :ENROBE 4'500 m2 ...................... ......................

400 Enrobés bitumineux compactés (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

420 Travaux préparatoires, réparations de fissures et systèmes
d'armatures d'asphalte
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Application d'un enduit d'accrochage sur le support.

.201 Support 
Revêtement bitumineux.
Emulsion de bitume.
Bitume résiduel g/m2 200.
Travaux réalisés par étape,
Nombre d'étapes à inclure dans
le prix unitaire: 7
up = m2 :AM_EXT :ENROBE 4'500 up ...................... ......................

.202 Moins value sur art. 422.201
par up, par étape non réalisée
up = m2 :AM_EXT :ENROBE 4'500 up ...................... ......................

450 Enrobé bitumineux AC type S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de
couches de base AC T type S.

.200 AC T 22 S.
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451.221 Epaisseur mm 70
Métré: masse
up = t
Y compris mise en forme avec
pente en diamant, selon plan
M20077-118 :AM_EXT :ENROBE 620 up ...................... ......................

.222 Epaisseur mm 70
Métré: masse
up = t
Pose à la main pour
reprofilage et rebouchage de
la chaussée existante

:AM_EXT :ENROBE 20 up ...................... ......................

453 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de
couches de roulement AC type
S.

.100 AC 8 S.

.121 Epaisseur mm 30
Métré: masse
up = t
Y compris mise en forme avec
pente en diamant, selon plan
M20077-118 :AM_EXT :ENROBE 360 up ...................... ......................

.122 Epaisseur mm 30
Métré: masse
up = t
Pose à la main pour
reprofilage et rebouchage de
la chaussée existante

:AM_EXT :ENROBE 10 up ...................... ......................

500 Enrobés bitumineux compactés (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

570 Travaux complémentaires
-------------------------------------------------------------------------------------

574 Confection des joints autour des éléments incorporés, le
long des bordures, ainsi que des joints de chaussée. Y com-
pris fourniture des matériaux.

.301 Fourniture et pose de rubans
bitumineux pour joints, légère
fusion du côté à coller et
pression, sur toute la
surface, contre le flanc du
joint.
Tpye IGAS Profile-R ou
similaire.
Dimensions mm 10 x 30
Y compris nettoyage et apprêt
préalables.
up = m :AM_EXT :ENROBE 500 up ...................... ......................

900 Travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
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900 rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

930 Rampes
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Exécution de rampes en enrobé bitumineux compacté le long de
bordures, de bords de couches de revêtement, autour de re-
gards et autres éléments incorporés. Y compris fourni-
ture. Métré: longueur des rampes.

.001 Sorte, type d'enrobé AC 8 N
Rampe autour des regards,
grilles et caniveaux
Largeur mm 300
Hauteur mm 30
Y compris dépose, nettoyage de
la surface ayant servi de
support, évacuation et taxes
décharge :AM_EXT :ENROBE 175 m ...................... ......................

........................Total Superstructures473


