Soumission N° 6

Projet : M20077
FVE - Site d'Echallens

Maitre d'ouvrage: Architecte:
Fédération Vaudoise des Dettling Péleraux architectes
Entrepreneurs Av. de Tivoli 62

Fondation de I'Ecole de la construction1007 Lausanne
Route Ignace Paderewski 2
1131 Tolochenaz

Ingénieur civil:

Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA
Chemin de Burquenet 23

1095 Lutry

Tél.: 021/791 41 11

Travaux de I'entreprise de génie civil

Montant net soumission o TVA incl.

RUE 1 e

NP, lieu: e

Téléphone : ..o Lieu,date : ...

Teléfax :

Responsable :........cccccoiviiiiiniie e, SIgNature ..o
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Objets : PG, HALLE, ADMIN, EC, EU, COUV, RET, AM_EXT, TOIT_H, UT-ANT, CLOISO

Soumission N° 6

Brut

Net

Récapitulation par Contrat, Chapitre CAN
6 Travaux de I'entreprise de génie civil
223 Chaussées et revétements

Total

Récapitulation par Contrat, Ouvrages, Chapitre CAN

6 Travaux de I'entreprise de génie civil
AM_EXT Aménagements extérieurs

223 Chaussées et revétements

Total

Conditions

Désignation Total de la soumission
Brut e
Rabais L DO e

Sous-total 1
Prorata 2.00 % i
Contréle d'accés chantier 200 % e

Assurance TC + RC MO 0.20 % oo

Sous-total 2

TVA 770 % e

Net
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Soumission N° 6

473

Travaux de I'entreprise de génie civil
Superstructures
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Conditions générales

. Domaine individuel (fenétre de réserve): seul endroit ol
l'introduction d'un article modifié ou ajouté par I'utili-
sateur est autorisée. Les articles personnalisés sont re-
connaissables a la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2
premiéres lignes des remarques préliminaires, des articles
principaux et des sous-articles fermés sont reprises.

Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui
font foi.

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 223F/2018 fait foi

Le paragraphe 000 contient des
conditions de rémunération,
des régles de métré ainsi que
des termes et définitions. Les
sous-paragraphes 010, 020

et 030 sont repris du CAN,
sans aucune modification, et
font partie intégrante du des-
criptif établi ci-apres.

Conditions de rémunération

Conditions générales de rémunération.

Pour le décompte de I'enrobé bitumineux compacté et de
I'asphalte coulé routier, les masses indiquées sur les bul-
letins de livraison des enrobés mis en oeuvre sont déter-
minantes.

Les quantités d'enrobé ou de béton nécessaires a compenser

les inégalités du support seront rémunérées séparément.
Prestations comprises.

Pour couches sciées, démolies ou fraisées contenant du bi-
tume ou non liées.

Chargement des matériaux sur engins de transport ou mise en

dépdt latéral provisoire.
Montage d'une scie circulaire pour coupe.
Pour couches de fondation.

Mise en oeuvre, réglage et compactage de matériaux, jus-
qu'a l'obtention du compactage et de la portance requis par

la norme SN 640 585 "Compactage et portance - Exigences".

Pour transport.

Protection des matériaux transportés.
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Temps d'attente aux feux de circulation, aux passages a
niveau, lors d'embouteillages et similaires.

Colts de pesage des matériaux.

Mesures contre le dégagement de poussiére ou pour la lutte
contre la poussiére, p.ex. arrosage a l'eau.

Nettoyage des chemins de transport utilisés a l'inté-
rieur et a I'extérieur du chantier.

Pour enduits superficiels et membranes.

Protection contre les souillures avec plaque entrai-
née et similaires.

Pour couches en enrobé bitumineux compacté.

Colts pour épreuves types de formulation, déclaration des
performances et contréles de la production en usine.

Travail a la main nécessaire en cas de mise en oeuvre a la
machine.

Protection de bordures contre les souillures.

Compactage des bords de couches en enrobé bitumineux
compacté sans bordure.

Pour couches d'asphalte coulé routier.

Colts pour épreuves types de formulation, déclaration des
performances et contréles de la production en usine.

Protection de bordures contre les souillures.
Travail d'ajustement aux regards et joints de chaussée.

Pour revétements en béton (couches de surface en béton
selon norme VSS 640 420).

Colts pour épreuves types de formulation, déclaration des
performances et contréles de la production en usine.

Travail a la main nécessaire en cas de mise en oeuvre a la
machine.

Protection de bordures, parties d'ouvrage et similaires
contre les souillures.

Pour les coffrages:

. Nettoyage et prétraitement des coffrages, y compris les
coffrages d'évidements et les raccords.

. Réalisation de raccords gauches, inclinés ou arrondis.

. Chutes de coffrage.

. Ebarbage avec reprise des bavures, des redents et simi-
laires.

Pour les armatures:

. Mise a disposition du maitre d'ouvrage des documents du
fournisseur prouvant la qualité de I'acier.

. Mesures prises pour garantir la propreté de I'acier d'arma-
ture.

. Ligature et fixation des armatures.
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. Mesures a prendre en cas d'interruptions imprévues du
bétonnage relevant de la responsabilité de I'entrepreneur.

. Mesures a prendre durant le transport pour protéger le bé-
ton des intempéries et pour éviter la ségrégation ou une
prise prématurée.

. Elimination du béton excédentaire.

Pour suppléments pour mise en oeuvre en dehors des horaires
de travail ordinaires.

. Demande des autorisations pour le transport et le fabri-
cant.

. Suppléments sur salaire et dédommagements pour le person-

nel.

. Autorisations de travail pour le personnel.
. Suppléments fabricant.

. Suppléments pour matériaux.

. Taxes d'autorisation.

Prestations non comprises.

Pour couches de fondation.

Réglage de la forme brute et de la surface de couches de
fondation en matériaux non liés.

Réglage de la forme brute pour couches de fondation traitées
aux liants.

Pour enduits superficiels et membranes.
Enlévement de gravillon non traité.

Recouvrement de couvercles de regards, et d'éléments incor-
porés.

Pour couches en enrobé bitumineux compacté.

Mise en oeuvre a la main, lorsque la mise en oeuvre a la
machine n'est pas possible.

Découpage de raccordements et joints longitudinaux.
Pose d'apprét sur les bords.

Découpage des bords de la couche de roulement le long de
bordures et d'éléments incorporés.

Fourniture de I'enrobé par thermobennes, thermosilos ou
bennes a poussoir.

Epandage et enlévement de matériau d'épandage non lié.
Pour couches d'asphalte coulé routier.

Mise en oeuvre a la main, lorsque la mise en oeuvre a la
machine n'est pas possible.

Découpage de raccordements et joints longitudinaux.

Enlévement de gravillon non traité.
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Déplacements a l'intérieur du chantier et adaptation de la
largeur de mise en oeuvre pour les engins sur rails.

Pour revétements en béton.
Traitements préparatoires du support.
Ancrages.

Traitements ultérieurs de revétements en béton mis en
oeuvre.

Déplacements a l'intérieur du chantier et adaptation de la
largeur de mise en oeuvre pour les engins sur rails.

Coffrages:

. Coffrages perdus.

. Adaptation des coffrages et étanchement des joints au
droit des éléments ou des réservations posés dans les cof-
frages.

Armatures: raccords transmettant des efforts.

Béton:

. Protection de la surface de béton contre une coloration
par des eaux chargées de rouille lors d'interruptions
causeées par les conditions climatiques ou ordonnée par la
direction des travaux.

. Bétonnage, étanchement ou crépissage d'évidements, de
joints et de rainures.

. Mesures particuliéres a prendre contre la pollution ou

les dégats causés par des tiers.

. Mesures particuliéres a prendre en cas de températures
extérieures inférieures a degré C +5 ou supérieures a de-
gré C +30.

. Ajouts et adjuvants ordonnés par la direction des travaux.

Pour couvercles de regards.

Pour rehaussement de couvercles de regards: rallonge-
ment et/ou adaptation des échelles pour regard de visite
et similaires.

Pour abaissement de couvercles de regards: profondeur d'exca-
vation supérieure a mm 200, déconstruction et remplacement
du cone, raccourcissement et/ou adaptation des échelles

pour regard de visite et similaires.

Régles de métré

Régles générales de métré.
Volume théorique: volume mesuré dans les profils.
Volume foisonné: volume mesuré sur véhicule.

Masse: la masse selon les bulletins de pesage d'une balance
étalonnée fait foi.

Unités de temps entamées.

Pour les mois entamés, il est compté par jour calen-
daire 1/30 du prix unitaire mensuel convenu.
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Pour les semaines entamées, il est compté par jour calen-
daire 1/7 du prix unitaire hebdomadaire convenu.

Travail en dehors des horaires de travail ordinaires:

. Le début et la fin du travail font foi. Tous les tra-

vaux préparatoires et ultérieurs réalisés en dehors de
ces horaires sont a inclure en conséquence.

. L'ampleur du travail nécessaire réalisé en dehors des
horaires de travail ordinaires est décrit séparément.

Travail le samedi: est considéré comme travail du samedi
le travail effectué les samedis de 5 heures en été et de 6
heures en hiver jusqu'a 17 heures.

Travail le dimanche: est considéré comme travail du di-
manche, le travail effectué le samedi des 17 heures jusqu'au
lundi, 5 heures en été et 6 heures en hiver, ainsi que ce-

lui effectué les jours fériés reconnus entre 0 et 24 heures.

Travail de nuit: est considéré comme travail de nuit le tra-
vail effectué entre 20 et 5 heures en été et entre 20 et 6
heures en hiver.

Dispositions de métré pour couches de fondation.

En principe le profil normal fait foi.

L'épaisseur de la couche de fondation est la différence
entre le niveau supérieur de la plate-forme théorique et le

niveau supérieur de la forme brute de la couche de fonda-
tion. A défaut de forme brute, I'épaisseur de la couche de

fondation est mesurée jusqu'au niveau de la surface de couche

finie.

Pour des surfaces sur lesquelles les bordures ne sont
pas encore poseées, la largeur de la surface est mesurée
entre les arétes extérieures des fondations en béton, a la-
quelle s'ajoute m 0,30 de chaque cété.

Pour des surfaces sans bordures, la largeur de la sur-
face recouverte par du béton bitumineux est mesurée, a la-
quelle s'ajoute m 0,30 de chaque cété.

Le volume d'incorporés supérieur a m3 1 dans la couche de
fondation est déduit du volume théorique.

Dispositions de métré pour surface de couche de fonda-
tion.

En principe le profil normal fait foi.

Pour des surfaces sur lesquelles les bordures ne sont

pas encore posées, la largeur de la surface de couche est
mesurée entre les arétes extérieures des fondations en bé-
ton, a laquelle s'ajoute m 0,30 de chaque coté.

Pour des surfaces avec bordures déja posées, la largeur
de la surface de couche est mesurée entre les bordures.

Pour des surfaces sans bordures, la largeur de la sur-
face recouverte par du béton bitumineux ou du béton est me-
surée, a laquelle s'ajoute m 0,30 de chaque cbté.
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Dispositions de métré pour enduits superficiels et mem-
branes.

Les éléments incorporés tels que dispositifs de fermetures
pour regards, rails et similaires ne sont pas déduits du
métré.

Une sur- ou sous-consommation en liant n'est rémunérée que
si la différence de dosage a été convenue au préalable avec
la direction des travaux.

Régles de métré pour couches en enrobé bitumineux compacté.

Une épaisseur de couche de mm 10 correspond en général,
pour les enrobés bitumineux compactés, a une masse de
kg/m2 24 et pour le béton bitumineux drainant a une masse
de kg/m2 20.

Dans le cas d'une planéité et d'un niveau du support con-
forme aux normes et dans la mesure ou la mise en oeuvre
d'une épaisseur uniforme est convenue, la consommation
d'enrobé peut s'écarter de

+/- % 5 des valeurs nominales.

Dans les cas ou cette tolérance est dépassée, la
sur-consommation d'enrobé ne sera pas rémunérée.

Métré selon la longueur: la longueur sera mesurée dans
I'axe de la chaussée.

Métré selon la largeur:

. Dans le cas de bordures existantes, la largeur effec-

tive sera métrée.

. Dans le cas ou il n'y pas de bordures, la largeur requise
théorique ou convenue de la surface de chaque couche sera
meétrée. Dans le cas de places, de débouchés ou similaires, la
surface effective mise en oeuvre sera métrée.

Les éléments incorporés tels que dispositifs de fermetures
pour regards, rails et similaires ne sont pas déduits du
métré.

Pour les enduits d'apprét destinés a assurer la liaison
entre les couches, la surface du support est mesurée.

Régles de métré pour couches d'asphalte coulé.

Une épaisseur de couche de mm 10 correspond en général,
pour I'asphalte coulé, a une masse de kg/m2 24.

Dans le cas d'une planéité et d'un niveau du support con-
forme aux normes et dans la mesure ou la mise en oeuvre
d'épaisseurs de couches d'asphalte coulé uniformes est
convenue, I'épaisseur de couche moyenne calculée a par-

tir de la consommation d'asphalte coulé peut, pour les
couches de roulement, s'écarter au maximum de +/- % 10 de
I'épaisseur théorique convenue. La méme régle s'applique
pour les autres couches, pour lesquelles une épaisseur théo-
riqgue a été convenue.

Dispositions de métré pour revétements en béton.

Coffrages.

.110 Le métré se fait selon la surface de béton coffrée.
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La masse de l'acier d'armature est métrée selon les bulletins
de livraison du fournisseur.

La masse de l'acier d'armature peut également étre déterminée
a partir de la liste des aciers rectifiée.

Les fibres d'armatures sont métrées selon leur masse.
Béton.

Le volume de béton coffré est établi selon les plans.
Les incorporés de plus de m2 2,0 sont déduits.

Définitions, abréviations

Définitions.
Définitions générales (1).

Agrégats d'enrobé: les agrégats d'enrobés sont définis
comme enrobés bitumineux provenant du fraisage de couches
d'enrobé, du concassage de plaques extraites en enrobés,

de morceaux de plaques d'enrobé, de déchets d'enrobé ou de
surplus des productions d'enrobés.

Matériau d'excavation: matériaux excavés lors de travaux
de génie civil ou de construction. Font exception les par-
ties supérieures (horizon A) et inférieures du sol (horizon

B).

Alimentateur: machine de chantier assurant I'alimentation
en enrobé bitumineux, sans interruption ni contact entre le
véhicule de transport et le finisseur. (L'enrobé est sto-

cké dans une benne puis transféré au finisseur au moyen
d'un convoyeur qui peut étre chauffé.)

Etape: phase continue de travail, qui peut étre exécutée
avec les équipements en 1 journée de travail ou pendant
plusieurs journées consécutives sans avoir a déplacer
les installations.

Enrobé bitumineux a basse température: correspond aux enro-
bés bitumineux tiedes selon la norme SN 640 420.

Matériaux non bitumineux de démolition de routes: terme
générique appliqué aux matériaux provenant de couches de
fondation non traitées et de couches de fondation et de
base traitées aux liants hydrauliques, obtenus par exca-
vation, démolition ou fraisage.

Définitions générales (2).

Démolition partielle: démolition de parties d'ouvrages
routiers. Dans le cas de revétements en béton et d'enrobés
bitumineux, la démolition partielle peut étre délimitée ho-
rizontalement ou verticalement.

Démolition totale: démolition compléte d'un ouvrage routier.
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Distance de transport: chemin le plus court possible entre
les centres de gravité des masses.

Définitions relatives a la construction routiére.

Largeur de fraisage: elle se référe a la largeur de frai-
sage effective sur le chantier. Il ne s'agit pas de la
largeur de la machine.

Sortes d'enrobés: les différentes sortes d'enrobés sont
désignées par la dimension nominale supérieure du granulat
le plus grand.

Surface de la couche de fondation (planie).
Réglage: action d'égaliser une surface pour la rendre plane.

Coefficient de polissage accéléré (CPA): est destiné a si-
muler en laboratoire I'action de polissage des gravillons
par les pneumatiques des automobiles.

Forme brute: surface provisoire de la couche de fonda-
tion non liée, qui se trouve plus bas que la surface de la
couche de fondation.

Couches: la nomenclature des couches est donnée dans la
norme SN 640 420.

Béton bitumineux percolé: le béton bitumineux percolé n'est
pas normé en Suisse. Il s'agit d'un béton bitumineux compor-
tant des vides et constituant le squelette granulaire. Les
vides sont comblés dans un deuxiéme temps avec un mortier
a base de ciment ou synthétique. La surface est en regle
générale protégée en appliquant un film protecteur,

p. ex. un "Curing Compound".

Définitions relatives a la construction de voies ferrées.

Couche d'imperméabilisation: couche supérieure de l'infra-
structure, située directement sous le ballast de voie fer-
rée.

Définitions relatives aux regards, couvercles de regards
et similaires.

Socle en béton (dalle de couverture): élément en béton
préfabriqué constituant la couverture horizontale d'un
regard ou d'un élément droit et comportant une ouverture
recouverte avec un cadre ou un couvercle.

Cadre de regard: élément fixe d'un dispositif de couronne-
ment ou de fermeture recevant une grille ou un tampon (cou-
vercle) et leur servant d'assise.

Couvercle: le couvercle de regard est la partie mobile ou
les parties mobiles d'un dispositif de fermeture ou d'un
dispositif de couronnement pour couvrir l'ouverture d'un
regard ou d'une bouche d'égout.

Abréviations.

Groupes d'enrobés:

. AC: enrobé bitumineux.

. AFK: couche de fondation en enrobés bitumineux a froid.
. DSK: matériaux bitumineux coulés a froid.
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032.100 . MA: asphalte coulé routier.
. PA: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt).
. SDA: enrobé semi-dense.
. SMA: béton bitumineux grenu a forte teneur en mastic.

.200 Types d'enrobé:
. Type L. sollicitation légeére.
. Type N: sollicitation normale.
. Type S: sollicitation sévére.
. Type H: sollicitation trés sévere.

.300 Enrobés bitumineux compactés:
. AC: enrobé bitumineux pour couches de roulement.
. AC B: enrobé bitumineux pour couches de liaison.
. AC EME: enrobé bitumineux a module élevé pour couches de
base et de liaison.
. AC F: enrobé bitumineux pour couches de fondation.
. AC MR: enrobé macrorugueux pour couches de roulement.
. AC Rail: enrobé bitumineux pour couche d'étanchéité pour
voies ferrées.
. AC T: enrobé bitumineux pour couches de base.
. PA: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt) pour
couches de roulement.
. PA B: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt) pour
couches de liaison.
. PA S: béton bitumineux drainant (Porous Asphalt) pour
couches drainantes.
. SDA: enrobé semi-dense pour couches de roulement.
. SMA: béton bitumineux grenu a forte teneur en mastic pour
couches de roulement.
. VA: béton bitumineux percolé.

400 Asphalte coulé routier:
. MA: asphalte coulé routier.

.500 Enduits superficiels et matériaux bitumineux coulés a
froid:
. E1 enduits monocouches a simple gravillonnage: épandage
du liant, gravillonnage.
. E2 enduits monocouches a double gravillonnage: épandage
du liant, gravillonnage double.
. E3 enduits monocouches a simple gravillonnage avec pré-
gravillonnage: gravillonnage, épandage du liant, gravillon-
nage.
. D1 enduits bicouches: épandage du liant, gravillonnage,
épandage du liant, gravillonnage.
. D2 enduits bicouches avec prégravillonnage: gravillon-
nage, épandage du liant, gravillonnage, épandage du
liant, gravillonnage.
. SAMI: membranes intercouches absorbant les contraintes (S-
tress Absorbing Membrane Interlayer), peuvent étre fabri-
quées avec du liant bitumineux ou sans liant.

.600 Fraisage et étanchement des joints, rainurage:
. KBH: produit a couler a chaud a base de bitume-caout-
chouc.

.700 Autres abréviations:
. HAP: hydrocarbures aromatiques polycycliques.
. RC: recyclage.

100 Installations, essais préliminaires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
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100 rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.
120 Installations pour travaux de fraisage
121 Installation, mise a disposition, déplacement et enléve-
ment de machines et engins.
.200 Fraiseuses et engins de chargement pour largeurs a fraiser
supérieures a m 0,50.
.201 Pour la durée des prestations
de I'entrepreneur.
Nombre d'étapes de fraisage a
inclure 2
Zone Sud, Entrée Admin
AM_EXT :ENROBE 1 gl e
130 Installations pour enrobés bitumineux compactés
131 Installations pour la mise en oeuvre a la machine d'enrobé
bitumineux compacté: installation, mise a disposition, dé-
placement et enlévement.
.100 Largeur de mise en oeuvre jusqu'a m 2,5.
.101 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. AM_EXT :ENROBE 1 P e eeeeeeeeeeeeeeeeee——
.102 Zones Est + Ouest, longeant la
limite de propriété
up = Nombre d'étapes
AM_EXT ::ENROBE 2 UP  eeerrireeriiieenie e
.200 Largeur de mise en oeuvre supérieure a m 2,5.
.201 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 P e e e e
.202 Toutes les surfaces a
l'intérieur de la parcelle
up = Nombre d'étapes
AM_EXT :ENROBE 7 UP eeeecereeeiie e reee e
400 Installations pour la mise en oeuvre ultérieure d'une couche
de roulement, aprés évacuation des installations générales de
chantier, largeur supérieure a m 2,5.
401 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. AM_EXT :ENROBE 1 P e eeeeeeeeeeeeeeeeee——
402 Toutes les surfaces a
l'intérieur de la parcelle
up = Nombre d'étapes
AM_EXT :ENROBE 7 UP  eeerrireeriiieenie e
132 Installations pour la mise en oeuvre a la main d'enrobé bi-
tumineux compacté: installation, mise a disposition, dé-
placement et enlévement.
.100 Installations pour la mise en oeuvre d'enrobé bitumineux

compacté.

Areporter:
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132.101 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 P e e

.200 Installations pour la mise en oeuvre ultérieure d'une couche
de roulement, aprés évacuation des installations générales de
chantier.

.201 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :AM_EXT :ENROBE 1 P e e e e

160 Essais préliminaires

R 169 Essais de portance de la forme Essais de plaque ME
Mode opératoire et exécution de l'essai selon norme
SN 670 317b

R .100 Essais a réaliser sur le coffre, avant mise en forme
finale de la planie, pour réceptionner les travaux du
Consortium Walo Bertschinger SA / Martin & Co SA, et aprés
mise en forme de la planie réalisée par I'entreprise de
génie civil adjudicatrice des travaux d'enrobé.

R .101 Essais a réaliser sur le
coffre, (travaux du Consortium
Walo Bertschinger SA / Martin
& Co SA), par étape
Nombre d'essais a inclure par
étape : 5
Valeur minimale a atteindre :
80 [MN/m2]
up= nombre d'étape
AM_EXT :ENROBE 7 UP eeererreecieee e reeeeeeee e

R .102 Essais a réaliser sur le
coffre, aprées réglage de la
planie, (travaux de
I'entreprise adjudicatrice des
travaux d'enrobé), par étape
Nombre d'essais a inclure par
étape : 5
Valeur minimale a atteindre :
80 [MN/m2]
up= nombre d'étape

AM_EXT :ENROBE 7 (U] o ORI

200 Travaux préparatoires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

220 Coupe, démolition et fraisage de couches bitumineuses

223 Fraisage de couches bitumineuses.
.100 Fraisage de couches bitumineuses, au maximum jusqu'au
niveau du support de ces couches. Y compris chargement
sur véhicules ou mise en dépét latéral provisoire.

.110 Largeur de fraisage jusqu'a m 0,50.

Areporter:
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223.111 Profondeur de fraisage jusqu'a

240

241

260

120
121

150
151

.200

.201
.202

.203

.204

.700

.710
711
.720

721

.100
110
A1

.200

210

211

mm 25. AM_EXT :ENROBE 100
Largeur de fraisage m 0,51 a 1,00.

Profondeur de fraisage jusqu'a

mm 25. AM_EXT :ENROBE 100
Largeur de fraisage supérieure a m 2,00.

Profondeur de fraisage jusqu'a

mm 25. AM_EXT :ENROBE 800

Suppléments pour fraisage en présence d'obstacles, y com-
pris retouches.
Couvercles. AM_EXT :ENROBE 4
Grilles d'écoulement.

AM_EXT :ENROBE 4
Regard de vannes ou de bouches
d'incendie. AM_EXT :ENROBE 2
Bordures. AM_EXT :ENROBE 30
Nettoyage des surfaces fraisées. Y compris chargement,
évacuation et élimination des résidus.
A la main.
Nettoyage a sec. :AM_EXT :ENROBE 200
A la machine.
Nettoyage a sec. AM_EXT :ENROBE 800

Travaux de nettoyage

Nettoyage du support. Y compris évacuation et élimination
des résidus.

Nettoyage a sec.
A la main.

Support bitumineux.

AM_EXT :ENROBE 500
Nettoyage a I'eau. Avec buses rotatives et dispositif d'as-
piration, y compris chargement, évacuation et élimina-
tion selon les regles de I'art.

Avec eau, pression d'eau bars 200. Tolérance
+/- bars 20.

Support bitumineux.

AM_EXT :ENROBE 4'500

Transport, mise en dépét

A reporter :

m2

m2
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263

280

282

400

420

422

450

451

.200
220
228

.100
120
122

.201

.202

.200

Transport a l'intérieur et a I'extérieur du chantier. Au
dépbt du maitre d'ouvrage ou de I'entrepreneur. Y compris
déchargement; taxes de dépét non comprises. Métré: masse.
Pour décharge contrélée.
Matériaux pour décharge controlée type B selon OLED (1).
Fraisat d'enrobé bitumineux
compacté et d'asphalte coulé.

AM_EXT :ENROBE 70

Forme brute et surface de la couche de fondation

Mise en forme brute. Mise en oeuvre, réglage et compactage
des matériaux, jusqu'a l'obtention du compactage exigé.

Sur couches de fondation.
Largeur de forme brute supérieure @ m 3,0.

Tolérance a partir de la hau-

teur théorique + mm 20

Réglage et compactage soigné

de la planie de la chaussée

avant la mise en place du

revétement bitumineux.

Y compris matériaux de réglage

(criblure) épaisseur mm 30 a

50. AM_EXT :ENROBE 4'500

Enrobés bitumineux compactés (1)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Travaux préparatoires, réparations de fissures et systémes
d'armatures d'asphalte

Application d'un enduit d'accrochage sur le support.

Support

Revétement bitumineux.

Emulsion de bitume.

Bitume résiduel g/m2 200.

Travaux réalisés par étape,

Nombre d'étapes a inclure dans

le prix unitaire: 7

up = m2 AM_EXT :ENROBE 4'500

Moins value sur art. 422.201
par up, par étape non réalisée
up =m2 AM_EXT :ENROBE 4'500

Enrobé bitumineux AC type S

Fourniture, mise en oeuvre a la machine et compactage de
couches de base AC T type S.

ACT?22S.

A reporter :
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451.221 Epaisseur mm 70

453

500

570

574

900

222

.100

21

122

.301

Métré: masse

up =t

Y compris mise en forme avec

pente en diamant, selon plan

M20077-118 AM_EXT :ENROBE 620

Epaisseur mm 70
Métré: masse
up =t
Pose a la main pour
reprofilage et rebouchage de
la chaussée existante
AM_EXT :ENROBE 20

Fourniture, mise en oeuvre a la machine et compactage de
couches de roulement AC type
S.

AC8S.

Epaisseur mm 30

Métré: masse

up =t

Y compris mise en forme avec

pente en diamant, selon plan

M20077-118 AM_EXT :ENROBE 360

Epaisseur mm 30
Métré: masse
up =t
Pose a la main pour
reprofilage et rebouchage de
la chaussée existante
AM_EXT :ENROBE 10

Enrobés bitumineux compactés (2)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Travaux complémentaires

Confection des joints autour des éléments incorporés, le
long des bordures, ainsi que des joints de chaussée. Y com-
pris fourniture des matériaux.

Fourniture et pose de rubans
bitumineux pour joints, légére
fusion du cbté a coller et
pression, sur toute la

surface, contre le flanc du
joint.

Tpye IGAS Profile-R ou
similaire.

Dimensions mm 10 x 30

Y compris nettoyage et apprét
préalables.

up=m AM_EXT :ENROBE 500

Travaux accessoires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de

A reporter :
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900

930

931

473

.001

rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Rampes

Exécution de rampes en enrobé bitumineux compacté le long de
bordures, de bords de couches de revétement, autour de re-
gards et autres éléments incorporés. Y compris fourni-

ture. Métré: longueur des rampes.

Sorte, type d'enrobé AC 8 N

Rampe autour des regards,

grilles et caniveaux

Largeur mm 300

Hauteur mm 30

Y compris dépose, nettoyage de

la surface ayant servi de

support, évacuation et taxes

décharge AM_EXT :ENROBE 175

Total Superstructures




